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CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES

OBRA

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE REGULACION Y MEDICIÓN PRIMARIA DE GAS NATURAL Y RENOVACIÓN DEL TRAMO DE LA CAÑERÍA DE ø 8” DE LA RED INTERNA DE GAS NATURAL DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1º:  OBJETO

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirán la contratación de las obras que tiene por objeto el MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE REGULACION Y MEDICIÓN PRIMARIA DE GAS NATURAL Y LA RENOVACIÓN DEL TRAMO DE LA CAÑERÍA DE ø 8” DE LA RED INTERNA DE GAS NATURAL EN LA CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES.
Art. 2º:  DOCUMENTACIÓN

La documentación está compuesta por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, este Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva de los trabajos, Planilla oficial de oferta y Documentación gráfica compuesta por plano de la Estación de Regulación y Medición y del tramo de la cañería a reemplazar.

Art. 3º:  VISITA A OBRA
A efectos de la correcta cotización de los trabajos, el Oferente deberá realizar la visita al lugar donde se ejecutarán las obras. Las visitas se podrán efectuar hasta 24 horas antes de la apertura de la Licitación, en los horarios de lunes a viernes de 9:00 hs a 11:00 hs, acompañado por personal técnico del Mercado Central. La visita deberá coordinarse el día anterior, llamando al teléfono 11-4480-5605. 

Una vez efectuada la visita a obra, Área Técnica de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo extenderá la constancia correspondiente, documento que deberá adjuntarse obligatoriamente a la oferta.

Art. 4º:  FORMA DE CONTRATACIÓN

Los trabajos se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano), debiéndose efectuar la oferta en una suma única y global con IVA incluido. 

El precio así cotizado será invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios ejecutar e incluye, mano de obra, equipos y tecnología requerida, estén o no determinados en la Memoria Descriptiva y/o en los Croquis adjuntos, para que los trabajos queden totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso y finalidad.  La totalidad de los materiales serán provistos por la contratista.

Art. 5º: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
A efectos de evaluar la Capacidad Técnica, el oferente deberá presentar la siguiente documentación: 
a) El certificado de visita a obra indicado en el Art. 3º del presente pliego. Como requisito excluyente, el oferente deberá haber realizado la visita a los lugares en los cuales se ejecutarán las obras.
b) Antecedentes laborales: la Empresa oferente deberá tener una antigüedad mínima de dos años en la especialidad., debiendo presentar un detalle de las obras realizadas durante los últimos dos períodos, debiendo contener como mínimo los siguientes datos:
	Comitente
	Fecha inicio del contrato
	Fecha finalización del contrato
	Monto total 
	Contacto

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Deberá presentar antecedentes de obras de similares características técnicas y económicas a la que se pretende contratar en la presente licitación, las que deberán ser comprobadas mediante las respectivas Recepciones Finales o Provisorias. Caso contrario la Corporación descalificará a  aquellas ofertas de Empresas que no acrediten haber ejecutado obras de similares características y especialidad a la Obra que se Licita.
c) Propuesta operativa de ejecución y cronograma de trabajos. Esta propuesta deberá tener en cuenta la realización de los trabajos los cortes en el suministro que hubiera que realizar. El corte de suministro en la Planta podrá realizarse entre las 16:00hs del sábado y las 5:00 hs del lunes. Tanto para el corte del fluido como para la reposición del mismo, la Contratista deberá coordinarlo, como mínimo 72hs de anticipación con el Turno de Mantenimiento Operativo de esta Corporación a los efectos de notificar a los usuarios afectados.  
d) Listado de todos los materiales a emplear. Con Identificación del fabricante, la leyenda Industria Argentina. En el caso que el accesorio fuera de importación, su Norma de fabricación, admitiéndose en este caso que esta referencia sea indicada por una etiqueta autoadhesiva.
e) Oferta económica. La misma deberá constar de un único monto expresado en Pesos Argentinos con IVA incluido. Este valor deberá coincidir con el monto resultante de la sumatoria de los ítems de la Planilla de Oferta, que forma parte de la documentación Licitatoria.
Art. 6º:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Fijase en sesenta (60) días corridos el plazo de mantenimiento de la oferta.

Art. 7º: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Complementariamente a los requisitos específicos de orden técnico señalados en el presente pliego, la Corporación efectuará una evaluación general de la capacidad técnica y operativa de los Oferentes, de acuerdo a los antecedentes presentados, la descripción de los proyectos realizados, su experiencia en servicios similares, los antecedentes de su personal técnico, equipamiento, etc.

A tal efecto, la Corporación podrá solicitar la información adicional que juzgue pertinente tanto a los Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes.

En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procederá de pleno derecho, a la inmediata desestimación de la Oferta en cuestión.

Art. 8º:  ESPACIO FISICO A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA

La Corporación otorgará a La Contratista, si esta lo solicitase, un espacio físico para la instalación del obrador. 

Estarán a cargo de la Contratista, los costos correspondientes al tendido y conexión de los servicios que esta necesite (energía eléctrica, provisión de agua, etc.), conforme a la normativa vigente en la Corporación y desde los puntos de acometida mas próximos al predio asignado. Se le facturarán a la Contratista a través de Central Servicios los consumos correspondientes a los servicios solicitados a esta CMC. 
Art. 9º: REPRESENTANTE TÉCNICO

La Contratista contará, en calidad de Representante Técnico en Obra, con los servicios de un Profesional o Técnico con incumbencias y experiencia comprobable en trabajos similares a los que nos ocupa, con matrícula habilitante y con el pago de los aportes correspondientes al día, debiendo presentar la documentación que lo acredite previo a la emisión del Acta de Inicio de los Trabajos. El profesional podrá estar matriculado en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. El mencionado Representante Técnico, deberá ser aceptado por la Corporación, la que podrá solicitar el reemplazo de aquel, a su único y exclusivo juicio.
Art. 10º: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Corporación designará un Inspector de Obra encargado de la Inspección de los trabajos, debiendo la Contratista, atenerse a las directivas por él indicadas. Las novedades entre la Contratista y la Inspección de Obra, se volcarán en libros de Ordenes de Servicio y Comunicaciones, que quedarán en poder de la Inspección y de la Contratista respectivamente.
Art. 11º: ACTA DE INICIO DE OBRA

La empresa que resulte adjudicataria, será notificada de tal circunstancia por el Dpto. de Compras de la Corporación.

A partir de la recepción de la Orden de Compra, la Contratista se compromete a presentar dentro de los dos (2) días subsiguientes, la documentación requerida en la memoria descriptiva

Una vez cumplimentado lo precedente, se labrará el Acta de Iniciación de los trabajos. 

A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regirá el plazo de ejecución contractual de los mismos.

Art. 12º:  PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO.
Se fija en 60 días corridos el plazo de ejecución, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos, labrada por el Inspector de Obra de la Corporación y aceptada de conformidad por la Contratista.

El horario de trabajo se extenderá de las 06,00 hs. hasta las 20,00hs., todos los días incluidos sábados y Domingos.

Art. 13º:  FORMA DE PAGO

Los trabajos se abonarán de la siguiente manera:

Anticipo financiero: 20%, previa presentación de una Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción de la Corporación.

Primer certificado: a 30 días del inicio de las obras, según su grado de avance.

Segundo certificado: al finalizar las obras, previa conformidad de la Dirección de Obra.

Art. 14º FONDO DE REPARO

Se integrará por la garantía de contrato, más la retención del (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado, el que quedará en poder de La Corporación, hasta la Recepción Definitiva de la obra. Este fondo de reparto podrá ser reemplazado por una póliza de seguro de caución que será equivalente al (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado 
Art.15º: RECEPCIÓN PROVISORIA 

Dentro de los tres (3) días corridos siguientes a la terminación de todos los trabajos, y a pedido expreso de la Contratista, se procederá a una inspección general conjunta que tendrá por objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo según las reglas del arte, conforme a las especificaciones técnicas, de acuerdo al cómputo métrico y presupuesto presentado en la oferta y a la documentación “Conforme a Obra”. En caso afirmativo extenderá la Recepción Provisoria de la obra, para lo cual se labrará el Acta respectiva.
ART. 16°: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS

La Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones de la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte del subcontratista, personal de proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección de entregarle detalles y planos o en la comprobación de errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales de calidad inferior a lo establecido en la documentación contractual o de una mano de obra deficiente o por imprevisión o por falta de conocimientos técnicos de la Contratista o sus empleados, será deshecho y reconstruido por la Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección en el plazo que ésta fije.

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implica la aceptación de las mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo los gastos que se originan a cuenta de éste.

ART. 17°: PLANOS CONFORME A OBRA.

Finalizado los trabajos, la firma contratista entregará los planos definitivos conforme a obras, confeccionados en soporte digital y dos copias impreso en papel de acuerdo a Normas IRAM, denominados:

a) Instalación de cañerías, válvulas y detalles.

b) Ubicación de servicios y detalles.

La confección de los mencionados planos y croquis de ubicación deberán realizarse de acuerdo a las exigencias de la Inspección de obra y debiendo a su vez tener la aprobación de los mismos. Su presentación será indispensable para la recepción provisional de la obra, y deberá contar con la pertinente aprobación por escrito de la Inspección de Obra. 

Art. 18:  PLAZO DE GARANTÍA
Recibida provisoriamente la obra, La Contratista quedará a cargo la reparación de cualquier daño producido en ella por mala ejecución, vicio oculto u otra causa no imputable al uso normal, por el término de ciento ochenta (180) días corridos.
Art. 19º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
Transcurrido el plazo de garantía y no habiéndose producido novedades en las obras, previa solicitud expresa de la Contratista, la Corporación recibirá definitivamente las obras, reintegrando el Fondo de Reparo correspondiente.
Art. 20º: DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

La Contratista será responsable por daños que su personal o sus subcontratistas realicen en perjuicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de la Corporación como de terceros, hasta la finalización del contrato.

La responsabilidad por daños a terceros, deberá cubrirse mediante la pertinente Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un monto de ($ 1.000.000.-) un millón de pesos, para cada uno de los ítems, debidamente endosada a favor de la Corporación, la que será entregada a la Corporación con anterioridad al inicio de las obras. La aseguradora que emita la mencionada póliza, deberá ser a entera satisfacción de la Corporación. 

Art. 21°: PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La contratista deberá presentar el Certificado de Cobertura de la A.R.T. que cubra a todo el personal de la o las empresas Contratistas a cargo de la ejecución de la obra, conteniendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”. 

Art. 22°: SANCIONES

El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de fuerza mayor, hará pasible a la Contratista, de una multa equivalente al (1 %) uno por ciento, del monto contractual por día de atraso. 

Art. 23°: APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

La aplicación de las sanciones se efectuarán previa confección de acta o intimación a la Contratista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.

La Contratista podrá recurrir la sanción conforme a la normativa vigente, sin que la presentación del recurso suspenda su aplicación.

El incumplimiento de lo estipulado en este pliego u órdenes de la Inspección de Obra, hará pasible a la Contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. 

Art. 24º:  NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD

La Contratista deber cumplir con las disposiciones que sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo se encuentran establecidas en la Ley No. 19.587, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y demás normas y decretos existentes en la materia, como así mismo con la Ley Nº 24.557 de Riesgo del Trabajo.

Así mismo deberá cumplimentar con las disposiciones internas de la Corporación al respecto, cuya resolución e informe técnico se adjuntan.
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OBRA

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE REGULACION Y MEDICIÓN PRIMARIA DE GAS NATURAL Y RENOVACIÓN DEL TRAMO DE LA CAÑERÍA DE ø 8” DE LA RED INTERNA DE GAS NATURAL DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES 
 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS.

La presente Memoria tiene como objeto la contratación de los trabajos de mantenimiento a realizar en la Planta de Regulación y Medición Primaria de gas natural y el reemplazo de la cañería de acero de la red de gas de ø 8”, cuya traza se detalla en plano adjunto (Croquis II). Las cañerías y accesorios serán fabricados en polietileno (PE) aptas para trabajar enterradas, encamisadas o insertadas en tuberías preexistentes.
Las obras se realizarán enmarcados en la Norma NAG-201 tanto para los trabajos de mantenimiento de la Planta de Regulación y Medición como de los trabajos de renovación de la cañería de ø 8”.
Para mayor claridad en la descripción de las obras y a los efectos de diferenciar y precisar los trabajos a ejecutar, se dividirá la especificación en dos partes.
A- PLANTA DE REGULACION Y MEDICIÓN DE GAS NATURAL:
La Planta de Regulación y Medición Primaria ocupa una superficie aproximada de 90 m2 y tiene tres sectores bien diferenciados, el separador de polvo, las válvulas reductoras de presión en paralelo, con sus accesorios de protección y maniobra, por último, el tramo de medición con el medidor de caudal y elementos accesorios.

Las válvulas reductoras son de uso indistinto y no simultaneo, dado que cada una de ellas es capaz de abastecer la totalidad del consumo. Todo el conjunto permite un abastecimiento normal de 2.500 m3/h de gas natural. 
Los trabajos aquí descritos incluyen la totalidad de las obras necesarias para poner en condiciones de funcionamiento y seguridad de la Planta de Regulación y Medición Primaria de gas que incluyen obras en el recinto y en la Planta, de acuerdo al siguiente detalle:
1- TRABAJOS EN EL RECINTO Y PERÍMETRO DE LA PLANTA:
Los trabajos que aquí se detallan, describen todas las obras necesarias para recuperar y dejar en perfectas condiciones el recinto y el área periférica a la Planta de Regulación y Medición Primaria de Gas Natural.
1.1- Desmalezado de la planta y del perímetro: Se realizará la limpieza y remoción de toda la maleza y residuos que se encuentren tanto en la superficie de la planta como el de un área perimetral de seis metros a su alrededor. Se utilizará equipos y herramientas adecuadas. Se efectuará previo al inicio de los trabajos y se rectificaran una vez finalizadas las obras, de manera tal de que quede el lugar prolijo.
1.2- Reparación de cubierta de techo: Incluye la remoción de las chapas existentes, los trabajos de optimización de la estructura soporte del techo, que incluye preparación de superficie, colocación de convertidor de óxido y proyección de mortero inifugo. Finalizados los mismos se proveerán y se colocarán chapas trapezoidales nuevas en la totalidad de la superficie de la Planta. Estas deberán fijarse con tornillos auto perforantes colocados en la cresta, por lo tendrá que considerarse los suplementos necesarios, y deberán cumplirse con los solapes mínimos.
1.3- Reparación del Cerramiento Perimetral: se removerá la totalidad del cerramiento periférico de la Planta, actualmente construido con alambre tejido y se reemplazará por malla de metal desplegado o similar. Una vez desmontado el alambre, se reparará la estructura de soporte que incluye limpieza y preparación de superficie, colocación de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético, color a definir por la inspección. El nuevo cerco deberá terminarse también con dos manos de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético, color a definir por la inspección. La Contratista deberá programar estos trabajos de manera tal de que en ningún momento quede abierta la Planta Reguladora mientras se realiza este ítem.
1.4- Reparación de Puertas de Acceso, Cerrojos y Provisión de Candados: Se deberá retirar la puerta de ingreso existente y efectuar las reparaciones necesarias dejándola en excelentes condiciones de funcionamiento. Una vez removida las reparaciones, de ser necesarias, se realizarán en taller, dejando transitoriamente una puerta provisoria que garantice la seguridad de la Planta. Una vez arreglada la puerta se colocará nuevos herrajes, (bisagras y cerraduras) y se proveerá de candados correspondientes. A la puerta se le deberá aplicar para su terminación dos manos de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético, de igual color que el resto de la herrería de cierre.
1.5- Reparación y Pintura de Piso: Se efectuará la reparación total del piso de la Planta, dejándola en excelente estado, utilizando una vez efectuadas las reparaciones una carpeta cementicia correctamente fratasada. Luego, se aplicará la pintura epoxi la cual deberá cumplir con requisitos de resistencia mecánica y química para pisos industriales. La misma deberá ser aprobada por la inspección.
1.6- Provisión y colocación de carteles indicadores: se proveerán de un cartel de operaciones y de la totalidad de los carteles reglamentarios, conforme a la reglamentación vigente. 
1.7- Instalación de extintores: se deberá proveer e instalar dos extintores de emergencia del tipo ABC de 10 kg cada uno. Los mismos se colocarán en lugares de fácil accesibilidad.
2- TRABAJOS A RELAIZAR EN LA PLANTA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN:
Los trabajos a continuación se detallan, describen todas las obras necesarias para optimizar la Planta, dejándola en correcto estado de funcionamiento.
2.1 -Válvulas Reguladores: Se efectuará el cambio de los dos (2) reguladores existentes, reemplazándolos por piezas de similar calidad a la existente. Estos instrumentos son los más importantes de la Planta ya que tienen la función de reducir la presión a un valor fijo de 2,05 kg/cm2, independientemente que la presión de suministro varíe entre 10 kg/cm2 y 2,5 kg/cm2.  
2.2 -Válvulas de Tapón Lubricado: Se reemplazarán por Válvulas Esféricas. 
2.3 -Válvulas Aguja y Válvulas Globo: Se realizará el cambio de un total de quince (15) válvulas que incluyen piezas de 3/8”, ½” y ¾” de diámetro. 

2.4 -Filtros en Y: Se efectuará el cambio de los filtros de agua de 203 mm, (trampa hidráulica) reemplazándolos por piezas de primera marca.
2.5 -Manómetros: se renovarán los tres (3) manómetros existentes, reemplazándolos por nuevos instrumentos con caja de acero inoxidable, clase 1, aptos para precintar. 
2.6 -Pintura General de la Red: se efectuará la pintura de todos los componentes de la Estación Reguladora, destacando cañerías, filtros, válvulas, soportes, etc. De acuerdo con la reglamentación vigente.
3- PRUEBAS DE VERIFICACIÓN:

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos descriptos en los puntos 1 y 2, se efectuarán las pruebas que seguidamente se detallan, considerando que las presiones máxima y mínima de suministro van de 10 kg/cm2 a 2,5 kg/cm2, la presión regulada en la Planta es de 2,05 kg/cm2.
3.1- Prueba de funcionamiento de todas las Válvulas Esféricas 
3.2- Prueba de los dos circuitos de regulación.

3.3- Prueba de recalibración de las Válvulas de Seguridad. 
3.4- Correcto funcionamiento de los manómetros.

3.5- Prueba de hermeticidad de la instalación. 

B- RENOVACIÓN DEL TRAMO DE LA CAÑERÍA DE ø 8” DE LA RED INTERNA DE GAS NATURAL
Los trabajos que en la presente memoria se especifican, incluyen la totalidad de las obras de reemplazo de cañería de ø 8” de diámetro (200 mm) de acero sin costura por cañería en polietileno aprobado para gas de 180 mm de diámetro y 16,4 mm de espesor, con piezas de empalme mediante electrofusión. La instalación se efectuará a una profundidad de zanja no menor a 1 metro y 80 centímetros de tapada, conforme las normas vigentes. Estas obras incluyen además la colocación de protección mecánica de ladrillos y malla de advertencia y la instalación en superficie de mojones de advertencia reglamentarios. El tramo de cañería a reemplazar se estima una longitud de 300 metros aproximadamente.
1 - Obras de la Red: Las obras se realizarán por la traza indicada en el Croquis II, que se adjunta a la presente Memoria. Una vez realizado el zanjeo a la profundidad indicada, conforme lo descripto en el punto 2.1, se realizarán las obras de colocación nueva tubería de polietileno aprobado para gas de 180 mm de diámetro y 16,4 mm de espesor, (según consta en el punto 2.2). Las uniones entre los tramos se efectuarán con piezas de empalme mediante electrofusión.
1.1- Materiales- Tubería y Accesorios: Las tuberías y los accesorios a utilizar deberán tener en forma indeleble, impresa la siguiente información:
a) Identificación del fabricante

b) Las letras P.E.

c) El Dn del accesorio, en mm.

d) La relación dimensional, normalizada del tubo para el cual sea apropiado el accesorio, precedida de las letras SDR.

e) La fecha de fabricación.

f) La palabra Gas.

g) La leyenda Industria Argentina.
h) Si el accesorio fuera de importación, su Norma de fabricación, admitiéndose en este caso que esta referencia sea indicada por una etiqueta autoadhesiva.

1.2- Uniones por Electrofusión: Se utilizarán materiales que responderán a las Normas de Gas del Estado y que sean compatibles con la cañería a utilizar.
2- Obras civiles:
Previo al inicio de las obras la Contratista deberá solicitar al área técnica los planos de interferencias de los servicios, cañerías de agua, cableado de baja y media tensión y desagües pluviales que puedan interponerse en el desarrollo normal de la obra a los efectos de no causar daños en los mismos durante la ejecución de las obras, ya que si esto ocurriese la Contratista será responsable económicamente de la reparación de los daños ocasionados y los perjuicios económicos y materiales.
La empresa deberá presentar un plan de trabajo pormenorizado de los trabajos a realizar, incluyendo listado de equipos, maquinarias a utilizar.

En cuanto a la señalización general de las obras en la vía pública, se respetará lo establecido por la autoridad competente o por el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Decreto N°779/95, Reglamentario de la Ley 24449 de Tránsito y Seguridad Vial). Complementariamente se puede utilizar de guía la norma NT1100-BAN, de NATURGY BAN SA.

Dada las características de los pavimentos por donde pasa la red a reemplazar se deberá considerar las siguientes superficies:

2.1- Obras de Zanjeo: Para la ejecución de las obras de zanjeo se deberá tener en cuenta los tipos de pavimentos a remover, La Contratista, deberá utilizar, tanto para las obras de excavación como para las de reparación, los equipos y herramientas adecuadas. En los cruces de calle donde no hubiere piso articulado, se deberá usar tunelera dirigida para hacer un cruce de mayor calidad y no causar daños a tuberías o cables. Durante la ejecución de estas obras, la Contratista deberá tener vigilancia las 24hs del día y la zona de trabajo vallada y balizada con cartelería de prevención. La profundidad mínima de la zanja deberá ser de 1 metro. Se tomará la precaución de que la tierra extraída, no obstruya el escurrimiento de los desagües pluviales, y respeten la distancia entre talud y borde de zanja que como mínimo será de 2.00m. El fondo de la excavación será nivelado con una cama de arena para proporcionar un asentamiento uniforme de la cañería, siempre y cuando no se determine que el suelo natural es apto para la nivelación. Esto último, deberá ser aprobado por la inspección. En casos en los que se supere los 1.80m de excavación, se deberá tener instalar un sistema de entibamiento de la zanja para evitar desmoronamientos de suelo que pongan en riesgo al personal y la instalación de la cañería.
2.2- Protección Mecánica de la Tubería: Para proteger la tubería a instalar en vereda o calzada deberá construirse una protección mecánica diseñada para las cargas previsibles con ladrillos comunes o losetas de hormigón.  Los ladrillos o losetas se colocarán en forma transversal al eje de la tubería. Se colocarán sobre una superficie cuidadosamente compactada, en forma manual, generando una tapada no menor a 0.30 m sobre la tubería. Una vez colocada esta protección, se elevará la tapada hasta tal medida que exista una diferencia entre el nivel de terminación (vereda, calle o terreno natural) y el nivel de tierra (tapada total) de 0,30 m y antes de concluir el relleno y compactación de la zanja, se debe instalar en forma continua un elemento de advertencia, que, ante la eventual intervención de terceros por excavación, indique la presencia de tubería. Se hará mediante la colocación de una banda lisa, perforada, tejida o mallada fabricada a partir de polietileno, polipropileno o cualquier otro material insensible a las condiciones del suelo. El ancho mínimo de la banda será de 150 mm +/- 5mm y deberá ser de color amarillo. La malla deberá advertir la presencia de la tubería enterrada, señalar su orientación e identificar el producto que transportan a fin de evitar inconvenientes ante la intervención por excavación o perforación de un tercero. En su centro llevarán la leyenda "Gas" en letra de color rojo con altura mínima de 50 mm y repetida a intervalos regulares de 100 mm, que estarán impresos en material de la banda o en una cinta de P.E. amarillo de 75 mm de ancho, la cual estará firmemente adherida a la banda. Tanto el elemento de advertencia como la banda deberán estar aprobados por Gas del Estado.
2.3- Obras de reparación: Una vez finalizadas las obras de tendido de la nueva tubería, realizado el relleno y compactación de las zanjas, habiendo cuidado que los trabajos se hayan efectuado correctamente para evitar futuros asentamientos los que serán reparados correctamente de acuerdo a cada tipología. El suelo utilizado para relleno deberá estar libre de escombros o materiales que puedan dañar la cañería.
· Carpeta de Rodamiento de Concreto asfáltico: para los casos que eventualmente se haya cortado y/o dañada la carpeta de rodamiento, el contratista deberá reconstruir la misma conforme las condiciones originales de la misma.
· Carpeta de Rodamiento de Hormigón:  para los casos que eventualmente se haya cortado y/o dañada la carpeta de rodamiento de hormigón, el contratista deberá recomponer la misma conforme las condiciones originales.
· Hormigón de vereda: para los casos de la tubería que se instaló sobre la superficie de vereda, la misma se reconstituirá a su condición original, con un espesor no menor a 0,10 m. En todos los casos, previo a la reparación, se deberá recuadrar correctamente los bordes de la carpeta existente, mediante el aserrado de los bordes a los efectos que la reparación quede prolija.   
· Pavimento articulado: Para los casos que la traza haya tocado un tramo de Pavimento articulado, La remoción, que se realizó con especial cuidado para preservar el material, dado la imposibilidad de su reposición, se deberán colocar sobre lecho de arena y el tomado de juntas con arena seca y brea caliente.
· Suelo compactado: Para los tramos realizados sobre superficie de tierra, el constructor tramitará ante la inspección los niveles para la zona a reparar. Deberá indicar la tapada a utilizar, la cual será considerada por la Inspección. Si por razones de fuerza mayor, fuera necesario instalar tramos de cañerías con tapadas menores a las indicadas, se deberá contar con la aprobación de la Inspección y se aplicará una protección adicional.
Nota: para los casos de carpetas de rodamiento, veredas o pavimento articulado deberá, antes de la construcción de los mismos, ejecutarse una sub base de hormigón con resistencia característica de 150 kg/cm2 o superior.
2.4- Mojones de Advertencia Reglamentarios: Se deberá alertar la presencia de la tubería conductora de gas mediante la instalación de señalizaciones al nivel de superficie, las que deben consistir en una placa de hierro fundido, baldosas de advertencia, plaquetas u otro tipo de señalización que la Inspección definirá. Estas señales deben ubicarse a una distancia que no supere los 10 m entre sí, agregándose una para cada cambio de dirección y en cada vértice de tubería en las esquinas de cada manzana, es decir al inicio del tramo recto de tubería en el extremo de la cuadra. Las ubicaciones de las señales deberán quedar referenciadas en los planos conforme a obra de la red.
2.5- Prueba de Hermeticidad: Una vez finalizados los trabajos de instalación de cañerías y para verificar la estanqueidad de la nueva tubería, se deberá realizar una Prueba de Hermeticidad.  Durante 24 horas el Contratista dejará la misma presurizada a una presión de 6 kg/cm2, tomando los recaudos para mantenerla en esas condiciones hasta su habilitación definitiva, a fin de que cualquier deterioro que sufriere en ese período sea fácilmente detectable.
2.6- Procedimiento para cañerías reemplazadas: previo al abandono de la cañería antigua, se deberá asegurar que estén desconectadas de toda fuente y suministro de gas.   Se deberá purgar las cañerías utilizando aire, gas inerte o agua. Luego se procederá al Sellado, utilizando: 

a- cierres normales de extremos (tales como casquetes soldados o roscados, tapones roscados, bridas ciegas, casquetes y tapones con junta mecánica).

b- soldando chapa de acero en los extremos del caño.

c- Llenando los extremos con un material de obturación adecuado.

d- Cerrando los extremos por aplastamiento.
Todas las válvulas que se dejen en los tramos abandonados deberán cerrarse.
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