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CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1º:  OBJETO

El presente Pliego de Condiciones Particulares, regirá para el llamado a Licitación Privada CMC Nº 13/19, que tiene por objeto contratar los trabajos de “DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EDILICIAS  UBICADAS EN EL AMBITO DEL  MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”
Art. 2º:  DOCUMENTACIÓN

La documentación está compuesta por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, este Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva de los trabajos, Planilla oficial de oferta y Documentación gráfica compuesta por plano de ubicación del y/o los edificios a demoler.

Art. 3º:  VISITA A OBRA
A efectos de la correcta cotización de los trabajos, el Oferente deberá realizar la visita al lugar donde se ejecutarán las obras. Las visitas se podrán efectuar hasta 24 horas antes de la apertura de las ofertas, en los horarios de lunes a viernes de 9:00 hs a 11:00 hs, acompañado por personal técnico del Mercado Central. La visita deberá coordinarse el día anterior, llamando al teléfono 11-4480-5605. 

Una vez efectuada la visita a obra, el Departamento de Coordinación Técnico extenderá la constancia correspondiente, documento que deberá adjuntarse obligatoriamente a la oferta.

Art. 4º:  FORMA DE CONTRATACIÓN

Los trabajos se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano), debiéndose efectuar la oferta en una suma única y global con IVA incluido. 

El precio así cotizado será invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios ejecutar e incluye, mano de obra, equipos y tecnología requerida, estén o no determinados en la Memoria Descriptiva y/o en la documentación adjuntos, para que los trabajos queden totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso y finalidad.  La totalidad de los materiales serán provistos por la contratista.

Art. 5º: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
A efectos de evaluar la Capacidad Técnica, el oferente deberá presentar la siguiente documentación: 
a) El certificado de visita a obra indicado en el Art. 3º del presente pliego. Como requisito excluyente, el oferente deberá haber realizado la visita a los lugares en los cuales se ejecutarán las obras.
b) Antecedentes: Empresa oferente deberá tener una antigüedad mínima de dos años en la especialidad., debiendo presentar un detalle de las obras realizadas durante los últimos dos períodos, debiendo contener como mínimo los siguientes datos:
	Comitente
	Fecha inicio del contrato
	Fecha finalización del contrato
	Monto total 
	Contacto

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Deberá presentar antecedentes de obras de similares características técnicas y económicas a la que se pretende contratar en la presente contratación, las que deberán ser comprobadas mediante las respectivas Recepciones Finales o Provisorias. Caso contrario la Corporación descalificará a aquellas ofertas de Empresas que no acrediten haber ejecutado obras de similares características y especialidad a la Obra que se contratará.
c) Propuesta operativa de ejecución y cronograma de trabajos. Esta propuesta deberá tener en cuenta para la realización de los trabajos, la ubicación de las estructuras a demoler, considerando especialmente las interferencias con las actividades propias del sector, el tránsito, los días de mayor concurrencia de personas y con los horarios de operación, principalmente en los edificios ubicados en el Área Transaccional, entre otros. Deberá contemplar además la disposición final de todos los materiales derivados de la demolición en un sitio fuera de la Corporación o donde esta lo disponga.  
d) Listado de materiales, maquinarias y equipos a emplear. El oferente deberá presentar un detalle de los materiales a utilizar como así el listado de maquinarias y equipos a emplear.
e) Oferta económica. La misma deberá constar de un único monto expresado en Pesos Argentinos con IVA incluido. Este valor deberá coincidir con el monto resultante de la sumatoria de los ítems de la Planilla de Oferta, que forma parte de la documentación Licitatoria.
Art. 6º:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Fijase en sesenta (60) días corridos el plazo de mantenimiento de la oferta.

Art. 7º: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Complementariamente a los requisitos específicos de orden técnico señalados en el presente pliego, la Corporación efectuará una evaluación general de la capacidad técnica y operativa de los Oferentes, de acuerdo a los antecedentes presentados, la descripción de los proyectos realizados, su experiencia en servicios similares, los antecedentes de su personal técnico, equipamiento, etc.

A tal efecto, la Corporación podrá solicitar la información adicional que juzgue pertinente tanto a los Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes.

En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procederá de pleno derecho, a la inmediata desestimación de la Oferta en cuestión.

Art. 8º:  ESPACIO FISICO A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA

La Corporación otorgará a La Contratista, si esta lo solicitase, un espacio físico para la instalación del obrador. 

Estarán a cargo de la Contratista, los costos correspondientes al tendido y conexión de los servicios que esta necesite (energía eléctrica, provisión de agua, etc.), conforme a la normativa vigente en la Corporación y desde los puntos de acometida mas próximos al predio asignado. Se le facturarán a la Contratista a través de Central Servicios los consumos correspondientes a los servicios solicitados a esta CMC. 
Art. 9º: REPRESENTANTE TÉCNICO

La Contratista contará, en calidad de Representante Técnico en Obra, con los servicios de un Profesional o Técnico con incumbencias y experiencia comprobable en trabajos similares a los que nos ocupa, con matrícula habilitante y con el pago de los aportes correspondientes al día, debiendo presentar la documentación que lo acredite previo a la emisión del Acta de Inicio de los Trabajos. El profesional podrá estar matriculado en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. El mencionado Representante Técnico, deberá ser aceptado por la Corporación, la que podrá solicitar el reemplazo de aquel, a su único y exclusivo juicio.
Art. 10º: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Corporación designará un Inspector de Obra encargado de la Inspección de los trabajos, debiendo la Contratista, atenerse a las directivas por él indicadas. Las novedades entre la Contratista y la Inspección de Obra, se volcarán en libros de Ordenes de Servicio y Comunicaciones, que quedarán en poder de la Inspección y de la Contratista respectivamente.
Art. 11º: ACTA DE INICIO DE OBRA

La empresa que resulte adjudicataria, será notificada de tal circunstancia por el Dpto. de Compras de la Corporación.

A partir de la recepción de la Orden de Compra, la Contratista se compromete a presentar dentro de los dos (2) días subsiguientes, la documentación requerida en la memoria descriptiva

Una vez cumplimentado lo precedente, se labrará el Acta de Iniciación de los trabajos. 

A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regirá el plazo de ejecución contractual de los mismos.

Art. 12º:  PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO.
Se fija en 60 días corridos el plazo de ejecución, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos, labrada por el Inspector de Obra de la Corporación y aceptada de conformidad por la Contratista.

El horario de trabajo se extenderá de las 06,00 hs. hasta las 20,00hs., todos los días incluidos sábados y Domingos.

Art. 13º:  FORMA DE PAGO

Los trabajos se abonarán de la siguiente manera:

Anticipo financiero: 20%, previa presentación de una Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción de la Corporación.

Primer certificado: a 30 días del inicio de las obras, según su grado de avance.

Segundo certificado: al finalizar las obras, previa conformidad de la Dirección de Obra.

Art. 14º FONDO DE REPARO

Se integrará por la garantía de contrato, más la retención del (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado, el que quedará en poder de La Corporación, hasta la Recepción Definitiva de la obra. Este fondo de reparto podrá ser reemplazada por una póliza de seguro de caución que será equivalente al (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado 
Art.15º: RECEPCIÓN PROVISORIA 

Dentro de los tres (3) días corridos siguientes a la terminación de todos los trabajos, y a pedido expreso de la Contratista, se procederá a una inspección general conjunta que tendrá por objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo según las reglas del arte, conforme a las especificaciones técnicas, de acuerdo al cómputo métrico y presupuesto presentado en la oferta y a la documentación “Conforme a Obra”. En caso afirmativo extenderá la Recepción Provisoria de la obra, para lo cual se labrará el Acta respectiva.
ART. 16°: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS

La Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones de la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte del subcontratista, personal de proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección de entregarle detalles y planos o en la comprobación de errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales de calidad inferior a lo establecido en la documentación contractual o de una mano de obra deficiente o por imprevisión o por falta de conocimientos técnicos de la Contratista o sus empleados, será deshecho y reconstruido por la Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección en el plazo que ésta fije.

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implica la aceptación de las mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo los gastos que se originan a cuenta de éste.

ART. 17°: PLANOS CONFORME A OBRA.

Finalizado los trabajos y de corresponder, la firma contratista la podrá solicitarle la documentación técnica que esta intime conveniente.

. 
Art. 18:  PLAZO DE GARANTÍA
Recibida provisoriamente la obra, La Contratista quedará a cargo la reparación de cualquier daño producido en ella por mala ejecución, vicio oculto u otra causa no imputable al uso normal, por el término de ciento ochenta (180) días corridos.
Art. 19º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
Transcurrido el plazo de garantía y no habiéndose producido novedades en las obras, previa solicitud expresa de la Contratista, la Corporación recibirá definitivamente las obras, reintegrando el Fondo de Reparo correspondiente.
Art. 20º: DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

La Contratista será responsable por daños que su personal o sus subcontratistas realicen en perjuicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de la Corporación como de terceros, hasta la finalización del contrato.

La responsabilidad por daños a terceros, deberá cubrirse mediante la pertinente Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un monto de ($ 1000000) un millón de pesos, para cada uno de los ítems, debidamente endosada a favor de la Corporación, la que será entregada a la Corporación con anterioridad al inicio de las obras. La aseguradora que emita la mencionada póliza, deberá ser a entera satisfacción de la Corporación. 

Art. 21°: PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La contratista deberá presentar el Certificado de Cobertura de la A.R.T. que cubra a todo el personal de la o las empresas Contratistas a cargo de la ejecución de la obra, conteniendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”. 

Art. 22°: SANCIONES

El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de fuerza mayor, hará pasible a la Contratista, de una multa equivalente al (1 %) uno por ciento, del monto contractual por día de atraso. 

Art. 23°: APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

La aplicación de las sanciones se efectuarán previa confección de acta o intimación a la Contratista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.

La Contratista podrá recurrir la sanción conforme a la normativa vigente, sin que la presentación del recurso suspenda su aplicación.

El incumplimiento de lo estipulado en este pliego u órdenes de la Inspección de Obra, hará pasible a la Contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. 

Art. 24º:  NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD

La Contratista deber cumplir con las disposiciones que sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo se encuentran establecidas en la Ley No. 19.587, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y demás normas y decretos existentes en la materia, como así mismo con la Ley Nº 24.557 de Riesgo del Trabajo.

Así mismo deberá cumplimentar con las disposiciones internas de la Corporación al respecto, cuya resolución e informe técnico se adjuntan.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
ALCANCE DEL PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas, tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y del Pliego de Condiciones Particulares. 
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Con respecto a la mención de productos y marcas de materiales o equipamiento que figuran en Pliegos, Planos, Cómputo y Presupuesto, se aclara que dicha mención es meramente indicativa y trata de establecer en todos los casos, un mínimo de exigencia, pudiendo las empresas que liciten la obra, cotizar los productos y marcas que se aluden u otras en la medida que queden asegurados estándares de calidad equivalentes.
OBJETO DE LA CONTRATACION:

 El presente Pliego tiene por objeto la ejecución de las Obra DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS OBSOLETOS DENTRO DEL AMBITO DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES. REPARACIÓN Y EJECUCION DE SOLADOS EN EL AREA DE SUPERFICIES DEMOLIDAS, que consiste en la demolición total y saneamiento del predio, de los edificios incluidos en la Planilla de Oferta y la Documentación Gráfica, que forma parte de la documentación licitatoria. 
Se demolerá toda superficie existente por encima del nivel del suelo. 
Dado que la demolición se realiza para dar lugar a la construcción de un solado o espacio verde, según el caso, los trabajos especificados en este Rubro comprenden además de las tareas específicas aquellas complementarias como cercado de seguridad y saneamiento de suelo. 
Todas las particularidades de este rubro hacen a la seguridad de las tareas, pero también a la preparación y organización de las obras ulteriores. 
También se indican las previsiones, a las que deberán ajustarse los Contratistas en lo que concierne a las características y/o formas que deberán tenerse para la ejecución de las obras. 
Todas las tareas aquí descriptas no excluyen cualquier trabajo que sea necesario para el correcto desarrollo y finalización de lo requerido. La Empresa Contratista deberá presentar la Documentación, Plan de Trabajo y Proyecto de Demolición firmados, donde expresa la aplicación de estos criterios, a la Inspección de Obra para ser aprobados.
Generalidades:
Será por cuenta de La Empresa Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, de todo aquello que sea necesario. 
La Empresa Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. 
Cumplirá con las Normativa y Reglamentaciones vigentes y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
La Empresa Contratista deberá adoptar todos los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas existentes e interferir sobre las actividades que se realizan en el área. 
Previamente a toda tarea se deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto de demolición, compuesto mínimamente por una Memoria y esquemas en la que se deberá detallar paso a paso los trabajos a efectuar, los criterios de protección adicionales para la mitigación de la propagación de polvo y ruidos hacia los linderos producidos por las tareas de demolición, apuntalamientos, y cualquier otra información que la Inspección de Obra considere necesario. 
Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, no se podrá comenzar a demoler ningún sector sin que pueda ser observado fehacientemente y pueda proyectarse la secuencia de demolición, los apuntalamientos, defensas, etc. 
La Empresa Contratista deberá tener en cuenta que cualquier daño, deterioro o rotura que se produjera en las estructuras linderas, o en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción de la Inspección de esta Corporación. 
La Empresa Contratista ejecutará los trabajos de demolición empleando procedimientos básicamente manuales, mediante el uso de herramientas livianas. 
Se deberá tener especial cuidado con los ruidos y vibraciones que afecten a las áreas linderas. 
Se deberá considerar la posibilidad de adoptar en los casos más críticos, un procedimiento alternativo que, por ej., contemple un sistema de corte de diamante que evite las vibraciones y fisuras en las estructuras o alguna variante alternativa. 
Si alguna tarea no estuviera indicada, esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales, quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo a la finalidad de los trabajos. 
Está incluida dentro de las obligaciones de la Contratista, la construcción de un vallado reglamentario, saneamiento de suelo y el retiro de la obra de todos los escombros y desechos.
TAREAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:  
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. Básicamente se realizarán obras que comprenden:

A- Trabajos Preliminares.
B- Demoliciones.
C- Varios – Trabajos finales.
A-TRABAJOS PRELIMINARES:
1-  Consideraciones generales:

El criterio de estos miramientos es detgerminar en términos generales los recaudos que deberá tener en cuenta la Contratista, cualquiera sea la estructura o edificio previo a iniciar las tareas de demolición. 
2- Corte de Servicios: 
La Empresa Contratista deberá garantizar coordinar con personal técnico del Mercado Central el corte y desvinculación de suministros de energía eléctrica, agua y gas previo al inicio de las tareas de demolición.

3- Cerco de Obra: 
La Empresa Contratista deberá proveer y ejecutar un cerco en todo el perímetro de la Obra respetando las medidas de protección necesarias que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la continuidad del uso normal de todo predio adyacente y/o vía pública.

Las vallas no se situarán a una distancia inferior a un metro y medio del paramento a demoler. 
La Empresa Contratista proveerá y ejecutará el cerco de obra de acuerdo con las disposiciones vigentes de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente protegido de posibles ingresos indeseados y/o accidentes a transeúntes, el cerramiento de obra define el perímetro de obra, estando estrictamente prohibidas las instalaciones por fuera de dicho perímetro, ya sean fijas o temporales, en espacio público o privado. 
El cerco asegurará una correcta prestación durante todo el plazo de obra y se entregará en las mismas condiciones a la recepción provisoria de la obra. 
La Empresa Contratista efectuará el cierre del predio en todo su perímetro de modo que se eviten daños o incomodidad a los transeúntes, se impida el acceso de personas ajenas a la obra y la salida o escurrimiento de materiales fuera de la misma. Los paramentos se pintarán con esmalte sintético, color a elección de la misma y la apertura de las puertas de acceso de personas y de camiones y materiales no invadirá el espacio público. 
Serán a cargo de la Empresa Contratista todos los daños que se originen por falta, roturas o mal estado del cerco. 
Además, deberá ubicar un portón a los fines de que el ingreso de vehículos personas y/o materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra.
En el punto de ingreso se deberá colocar en lugar visible la señalización de prohibición del ingreso a toda persona no autorizada y ajena a la obra.
4- Obrador: 

La Empresa Contratista proveerá un obrador de uso exclusivo para guardado de materiales, maquinarias y herramientas a utilizar en la obra. 

El obrador se dispondrá de manera que no moleste la marcha de la obra y será conservado en perfectas condiciones de higiene por la Empresa Contratista, estando a su cargo también el alumbrado del mismo. 
La Empresa Contratista proveerá y mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias según la Ley de Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción. Asimismo, La Empresa Contratista deberá garantizar la protección de los elementos a preservar durante la ejecución de los trabajos.

5- Programa de higiene y seguridad: 
La Empresa Contratista deberá presentar un programa de Higiene y Seguridad desarrollado para la obra, elaborado por el profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista. Este documento estará suscrito por el mismo profesional que lo confeccionó (con matrícula habilitante), por el empleador o la Empresa Contratista. El documento estará aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elegida por la Empresa Contratista. En este documento estarán contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas de prevención de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por la legislación vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo Nº 19.587), el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
Así mismo el contratista tendrá a su cargo la prestación del servicio de Seguridad e Higiene mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran suceder al personal de la obra y/o terceros y/o linderos y/o transeúntes. Respetando en su totalidad al Programa de Higiene y Seguridad desarrollado y firmado por el profesional competente, siendo el mismo de carácter obligatorio, el cual está sujeto a la ejecución de los trabajos a realizar en cada etapa y tiene por objeto definir las medidas de prevención correspondientes a ser tomadas. Para la correcta ejecución de los trabajos y el correcto cumplimiento del programa antes mencionado el contratista deberá considerar en el presupuesto barbijos, zapatos de seguridad, cascos, anteojos de seguridad, chalecos, líneas de vida y cualquier otro componente que el programa de seguridad mencione. Todos estos elementos se encuentran incluidos en el presente ítem. Es obligatorio el uso de máscaras de máscaras de filtro para protección de las vías respiratorias ante la presencia de polvo.
6- Apuntalamiento: 
Tendrá por objeto asegurar la estabilidad, integridad y supervivencia de partes del edificio que pudieran encontrarse estructuralmente comprometidas durante los trabajos de demolición. 
Para ello se utilizarán estructuras metálicas de tipo tubular o similar. Cuando se empleen sistemas patentados, las piezas deben estar en buenas condiciones de conservación, los conectadores a utilizar serán los indicados por el fabricante. Si se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, éstos serán fijados mediante el empleo de pernos, tuercas y contratuercas. En todos los casos las secciones de los diferentes elementos serán los indicados para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos una vez puesta la carga. 
El apuntalamiento se colocará según la dirección de las directrices, de forma tal de asegurar la estabilidad de los elementos en todas las etapas. 
En todos los casos los apuntalamientos se llevarán a cabo sin golpear o forzar los elementos a intervenir. Estas estructuras deberán contar con los arriostramientos necesarios para asegurar su estabilidad. La transmisión de los esfuerzos desde y hacia la estructura provisional se hará empleando tacos de madera. La transmisión de los esfuerzos del edificio al apuntalamiento y de éste al piso, se hará mediante tacos de madera que eviten el efecto de punzonamiento. Estas estructuras deberán contar con los arriostramientos necesarios para asegurar su estabilidad. 
B- DEMOLICIONES:
1 - Consideraciones generales:

El criterio de estas consideraciones es establecer en términos generales los procedimientos y recaudos que deberá tener en cuenta la Contratista, cualquiera sea lka estructura o edificio a demoler. 
2- Descripción general de los trabajos: 
El orden de demolición comenzará eliminando previamente del edificio los elementos que puedan perturbar el descombro. Los elementos resistentes se demolerán, en general, en el orden inverso al de su construcción.
Esta etapa se deberá llevar a cabo con personal especializado para esta tarea, conjuntamente con el uso de herramientas de demolición como ser masas y picos. La carga y retiro de los escombros varía según el nivel de intervención, pero en su mayoría consistirá en la carga con carretillas hasta su disposición dentro de los volquetes.
La secuencia de demolición se efectuará siguiendo el camino de las cargas, es decir que se trabajará de arriba hacia abajo y se comenzará demoliendo losas, para continuar con vigas, columnas y/o muros, con el empleo de herramientas apropiadas –livianas o manuales ya mencionadas- y no por derrumbe. Se evitará expresamente el volteo de piezas. No se demolerá simultáneamente en dos niveles distintos de un mismo sector.
Para la demolición es obligación cerrar la zona y prohibir la entrada de toda persona ajena a la misma. 
Es obligatorio el vallado y el resguardo de las aberturas por donde se vierta el material. En todos los casos se deberá trabajar sobre tablones para distribuir cargas y organizar el trabajo para que se realice desde afuera hacia adentro y/o de manera tal que se asegure en todo momento la estabilidad de la construcción.

Los muros se deberán derribar de arriba hacia abajo, por tandas o hiladas uniformes. Los muros que no sean sustentables se los deberá reforzar por medio de puntales u otro apeo para evitar derrumbes. 
El personal que se desempeña no podrá subirse a los muros sin estar equipados con arnés de seguridad amarrado a un punto estable de una estructura externa, de ser necesario, montada para tal fin.

Para todos estos trabajos serán utilizadas excavadoras con mordazas, excavadoras con martillos, martillos neumáticos manuales y eléctricos, cortadoras hidráulicas de hormigón, cortadoras eléctricas de hierro, etc., siempre que se verifique el nivel de sonido y vibraciones no causen daños en las estructuras, mamposterías ni edificios linderos.
3- Condiciones de Seguridad en Linderos y Vía Pública:
Se protegerán los elementos de equipamiento y servicios públicos que puedan ser afectados por la demolición, como tapas, sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.

En fachadas que den a los espacios públicos comunes, se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla rígida inclinada, que recoja escombros o herramientas que puedan caer. 

Antes de iniciar la demolición se realizará el saneamiento reglamentario (desinfección, desinsectación y desratización) neutralizarán las acometidas de las instalaciones, coordinando para ello con personal de Central Servicios y de Mantenimiento del Mercado Central.

Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no guardan ningún tipo de material combustible o peligroso, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las derivaciones del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías.

Previamente al inicio de la demolición, la Empresa Contratista deberá tomar la totalidad de recaudos necesarios en lo referido al Cerco de Obra, bandejas de protección, apuntalamientos y el correspondiente chequeo y protección.

La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa Contratista.
4- Mitigaciones Contra el Polvo y el Ruido:
Es imprescindible considerar esfuerzos adicionales en la mitigación de la propagación de polvo y ruidos hacia los linderos, producidos por las tareas de demolición.

Este ítem comprende la provisión y colocación de protección con lienzo o cortinas contra el polvo en todo el perímetro de la demolición.

Este cerramiento continuo de una altura igual al edificio a demoler se ubicará por sobre el vallado interior, mediante la colocación de una pantalla textil de trama lo suficientemente cerrada y de estructura firme.

Esta Cortina Contra Polvo, asegurará una correcta prestación durante todo el lapso de la demolición, será construida prolijamente y se mantendrá en buenas condiciones de conservación y limpieza hasta su retiro, previo a la recepción provisoria de la obra.

La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa Contratista.
5- Apuntalamiento de Seguridad: 
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la construcción propia o linderas, La Empresa Contratista propondrá y ejecutará los apuntalamientos que previamente aprobará la Inspección de Obra.

Se producirán los apuntalamientos, y/o medidas de precaución que resulte necesario, debiendo la Empresa Contratista proveer y colocar correctamente: andamios tubulares, estructura tubulares tipo “Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metálicos regulares, vigas celosías, tirantes, cruces de San Andrés, tensores, estacas, etc., según sea necesario a fin de lograr un acceso conveniente a los sitios de trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad de todos los componentes constructivos de los sectores involucrados en la obra.
6- Herramientas y Equipos:
La Empresa Contratista deberá hacerse cargo del costo de equipos y/o maquinas que utilice para la ejecución de las distintas tareas de demolición. 
Asimismo, la Empresa Contratista absorberá el costo derivado de todo movimiento que deba realizarse dentro y fuera de la obra, incluyendo el costo que surja de la cantidad de volquetes y/o camiones necesarios para el retiro de escombros.
7- Condiciones de Seguridad Durante la Demolición:
Para una correcta ejecución de las obras se utilizarán todos los equipos y elementos de seguridad que establece la normativa vigente a los efectos de evitar riesgos, tanto del personal de la obra como de terceros.
Todos los equipos y herramientas como compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Inspección de la obra.
En caso de lluvia durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones climáticas y realizar las acciones que correspondan para la evacuación de las aguas.
8- Tareas Finales de la Demolición:

Finalizados los trabajos de demolición, deberán quedar en perfecto estado de servicio sumideros, cámaras, pozos conductos de desagüe y todo componente de redes de servicios y estructuras linderas, como así también las superficies donde estuvieron asentados los edificios demolidos. Para este último caso las terminaciones finales estarán determinadas en el presente Pliego para cada una de las estructuras a demoler.
C- TRABAJOS FINALES
Limpieza periódica y final de Obra:

La Empresa Contratista deberá hacerse cargo de la limpieza del edificio antes de iniciar los trabajos, eliminando todo elemento suelto que se encuentre en los locales a demoler.

También se encargará de la limpieza en los espacios públicos, producto del polvo y los escombros de la demolición y que afecten al tránsito, debiendo realizar dicha tarea tantas veces como sea necesario, durante todo el plazo de ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria.

Asimismo, realizara el riego obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo en el ambiente de trabajo y a propiedades de terceros y/o vía pública. Durante los trabajos se deberá proveer al personal de mascarillas antipolvo que correspondan.

La obra deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas de demolición. Si la producción de polvo o escombros provenientes de la demolición causare molestias sobre los espacios públicos, La Empresa Contratista deberá proceder inmediatamente a la limpieza de lamisma, tantas veces como fuera necesario.

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación la Empresa Contratista retirará de

los espacios linderos, dentro de las veinticuatro horas de concluidos los mismos, los materiales que hayan caído y ejecutará la limpieza que corresponda.

Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el reacopio de materiales, revisión de equipos, mantenimiento y andamios, vallas, etc.

Todos los deshechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos deben ser eliminados por La Empresa Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o abandonarlos en la vía y/o espacios públicos.

La Empresa Contratista deberá separar los deshechos y mantenerlos así hasta su retiro, de forma tal que no se mezclen los no contaminados con los que sí lo están.

Al finalizar los trabajos, la Empresa Contratista retirará todos los desperdicios y desechos, del lugar y el entorno de la obra. Así mismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, entregando la obra perfectamente limpia.

Previamente a las tareas de la limpieza final de obra, deberá procederse al retiro de las máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta de la Empresa Contratista, quién deberá proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos.

La Empresa Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas.

El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por la Empresa Contratista.

La Inspección de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula, a su juicio, hasta que no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposición.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.
MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente Memoria Descriptiva tiene como objeto detallar las características de los edificios y estructuras a demoler, incluidas en la presente contratación.

A los efectos de especificar las obras de demolición de acuerdo a las características edilicias de estos edificios se agrupo a los mismo en cuatro grupos. En todos los casos, más allá de las características propias de cada obra, se deberán ajustar los procedimientos a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

1- Parrillas en cabecera de Naves: (GRAFICO 1) Se trata de edificios destinados a la elaboración de alimentos. Se ubican en las cabeceras de los Pabellones de Comercialización Frutihortícola, y fueron dadas de baja por su estado de obsolescencia. Se incluirán en esta contratación dos parrillas. Una identificada como Parrilla 1-1 ubicada en la cabecera del Pabellón P01 en la intersección de las calles Del Abasto y Del Fruto y Parrilla 11-3 ubicada en la cabecera del Pabellón P 11 en la intersección de las calles Mercado Spinetto y De La Raíz, dentro del área transaccional.
Son edificaciones construidas en una sola planta con sistema constructivo tradicional compuesto con mampostería de ladrillos común y/o bloques de cemento, techos de chapas metálicas y/o losa, carpinterías de chapa y/o madera. 

Posee solados de alisado de cemento y mosaicos calcáreos. 
Parrilla 1-1: Se asienta sobre una superficie de 90 m2 de los cuales 38 m2 son cubiertos y el resto de la superficie está ocupada por una estructura metálica liviana que la cubre parcialmente. 

Parrilla 11-3: Se asienta sobre una superficie de 78 m2 aproximadamente de los cuales 27 m2 son cubiertos. Posee una estructura metálica liviana que la cubre parcialmente el resto de la superficie.

Para ambos casos, una vez realizadas las demoliciones de los edificios y estructuras, conforme los procedimientos descriptos en el PCT, el Contratista deberá demoler la superficie de solado donde se ubicaban las parrillas, dejando correctamente compactado y alisado el terreno de acuerdo a las condiciones originales de los mismos. (espacios verdes).
2- Locales Comerciales (GRAFICO 2): Corresponde a un conjunto de locales comerciales (gazebos) localizados en el predio denominado El reloj, ubicados sobre la calle Del Prado entre calle De La Rastra y Del Arado.
Están construidos en bloque de cemento, techo de estructura metálica con cubierta de chapa trapezoidal y carpintería de herrería. Posee piso de alisado de cemento y solamente incluye instalación eléctrica. Los locales son iguales constructivamente, diferenciándose únicamente por superficie. 

Hay un total de once locales comerciales. El Tipo 1, incluye un total de siete unidades y posee una superficie de 16 m2 con una planta cuadrada de 4m x 4m. El Tipo 2, un total de cuatro locales de 9 m2 cada uno, con una planta cuadra de 3m x 3m.
La contratista deberá retirar la totalidad de los materiales provenientes de la demolición haciéndose cargo de su disposición final fuera del ámbito del Mercado.

Finalizada la demolición, la Contratista deberá efectuar las reparaciones del solado donde se ubicaban los locales, dejando el espacio en correcto estado de transitabilidad y uso.
3- Edificios de Muestreo, (GRAFICO 3): Se trata de dos estructuras destinadas a los servicios de control y muestreo de productos frutihortícolas, actualmente fuera de uso y que requieren su demolición.
Se encuentran ubicadas en el acceso a General Paz próximas a las Gateras de Control, conforme lo indica el grafico correspondiente.
MUESTREO M1: Está ubicado sobre Av. de Circunvalación próxima a la Estación de Servicio desactivada. Integra el antigua Área de Control y Muestreo y posee una superficie de plataforma de 110 m2 de uso, más 46 m2 de aleros.
MUESTREO M2: Está ubicado a la salida de Gral Paz pasando las gateras e integra un antigua Área de Control y Muestreo. Posee una superficie de plataforma de 147 m2 de uso, más 55 m2 de aleros.
Se trata de dos construcciones realizadas sobre una plataforma de hormigón a modo de anden donde se monta una estructura de columnas de hormigón con cubierta de chapa de aluminio trapezoidal y alero de chapas conformadas de PRFV.
El contratista previo a la demolición deberá desmontar cuidadosamente tanto las chapas de aluminio como las chapas conformadas de PRFV y trasladarlas a su cargo al Pañol de los Talleres de Mantenimiento Operativo para su ingreso a Pañol. El Contratista deberá presentar a la Inspección del Mercado el Remito correspondiente extendido por el Encargado de Pañol.

Una vez cumplimentado el correcto retiro del techo se procederá a la demolición del resto del edificio, conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas.

Finalizada la demolición, que incluye la plataforma elevada, el Contratista deberá disponer de los medios y dejar correctamente nivelado, alisada y compactada la superficie que ocupaba.
4- Balanzas (GRAFICO 3): Se trata de dos espacios donde funcionaban las balanzas de pesaje de cargas, próxima a los locales de muestreo, en las adyacencias de las Gateras de la salida a Gral. Paz. Actualmente se encuentran desactivadas y en desuso.
Balanza B1: Se ubica dentro de Área llamada Tierras Internas sobre Av. de Circunvalación, adyacente al edificio de Muestreo M1. Tiene una superficie de 136 m2. Esta balanza además pese una casilla de control de 9 m2 que también deberá ser desmontada. 
Balanza B2: Está ubicada a la salida de Gral Paz pasando las gateras, adyacente al edificio de Muestreo M2. Tiene una superficie de 136 m2.

Balanza B3: Se ubica sobre Av. de Circunvalación, próxima a las gateras de Acceso Ricchieri. Tiene una superficie de 136 m2. 

La contratista para ambos casos, deberá proceder a desmantelar las partes componentes de las balanzas, conformada por una estructura principal metálica y componentes de madera. Todo el material desmontado deberá ser trasladado a su cargo a los Talleres de Mantenimiento Operativo para su ingreso a Pañol.

El Contratista deberá presentar a la Inspección del Mercado el Remito correspondiente extendido por el Encargado de Pañol.

Cumplimentado el tramite anterior, la contratista procederá al relleno del foso de 136 m2, mediante el aporte de suelo seleccionado, debidamente compactado cada 20 cm de aporte.

Previo a la realización de la carpeta de rodamiento de hormigón simple de 25 cm de espesor, se realizará un hormigón H15 de 20 cm de espesor como base de la carpeta.
Para la carpeta de rodamiento se utilizará Hormigón H30.  
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