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.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

Puesta en valor de la Feria Minorista.

En el marco del Plan Maestro para el Mercado Central de Buenos Aires se ha dispuesto la
puesta en valor de la Feria Minorista que se encuentra ubicada fuera del Area Transaccional
del Mercado.

Esta feria que recibe una gran cantidad de publico particular, se calcula que el primer fin de
semana de cada mes recibe mas de 70.000 visitantes que concurren a comprar mercaderia de
muy buen calidad y a un precio imbatible. Es por lo tanto, la vidrieria publica del Mercado.
Por esa razon la puesta esta puesta en valor no es la busca de recuperacion de valores
arguitectonicos caidos, sino que es una adecuacion espacial y funcional de la misma para que
optimice su cometido.

Para llevar adelante esta puesta en valor se deben realizar las siguientes tareas a realizar son:
1. Trabajos Previos, Demoliciones, Reparacion de Zinguerias, Reparacién de
Cubiertas Metélicas y Reparacion de Desagues Pluviales Aéreos

Limpieza y pintura de las estructuras metalicas

Instalacion de Desaguies Cloacales

Obra Civil, Instalacion Sanitaria, Pintura de Demarcacién Horizontal

Instalacion Eléctrica, lluminacion

Equipamiento para la Gestion de Residuos

Sefalética

No ok~ wd

1. Trabajos Previos, Demoliciones, Reparacion de Zinguerias, Reparacién de
Cubiertas Metalicas y Reparacion de Desagues Pluviales Aéreos

Se ejecutaran las demoliciones necesarias de acuerdo con el plano de demoliciones. Esta tarea

debe incluir la remocién de los escombros y la limpieza del sector donde se realicen esos

trabajos

Se retiraran todos los artefactos, tableros (tanto los gabinetes vacios como los que estén con

Ilaves), canalizaciones y cables de las instalaciones eléctricas existentes.

Se debera realizar una instalacion de iluminacion provisoria de obra con los correspondientes

tableros y demés elementos de seguridad.

Se repararan todas zinguerias en mal estado, segun las indicaciones particulares del item, sera

responsabilidad del Contratista que no quede ninguna zingueria o guarnicion de la cubierta en

mal estado.

Se reemplazaran todas las chapas de las cubiertas metalicas de chapa Cincalum acanalada

existente que se encuentren deterioradas. Las cubiertas de chapas curvadas de los Sectores A3

y B3 solo seran reparadas. Sera

Se arreglaran los desagues pluviales aéreos, se reemplazaran los conductos rotos o en mal

estado. Se los sujetard convenientemente de acuerdo con las reglamentaciones en vigencia,

con portadores realizados en planchuela de hierro de los espesores convenientes de acuerdo al
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diametro de la cafieria. No debe quedar ninguna cafieria de conduccion pluvial aérea en mal
estado.

2. Limpiezay pintura de las estructuras metélicas

Se realizard una detenida limpieza todos los elementos de las estructura metélicas indicadas
en los planos. Se retiraran todos los elementos tomados a las estructuras de acuerdo a las
indicaciones de la DDO. Una vez realizada la limpieza debera ejecutar la pintura de las
estructura metalicas, columnas, vigas, correas, chapas cuando asi se lo indique. El
procedimiento a emplear esta detenidamente detallado en el Pliego de Especificaciones
Tecnicas Particulares.

3. Instalacion de Desaguies Cloacales

Dentro de este item de contratacion se ejecutardn las tareas de la instalacion sanitaria que
consisten de realizar los desagies cloacales de los locales de carniceria ubicados en el Paseo
de Compras pero con frente hacia el sector C2. Se realizaran las bocas de desagues en cada
uno de ellos, de estas se realizaran las canalizaciones para conducir los liquidos cloacales al
ramal principal, una cafieria de diametro 0.100 m, la realizacion de receptaculo interceptor de
grasas y demas elementos sélidos, este ramal principal se los conectara al conducto existente
que corre por la vereda opuesta de la Calle de la Tierra, razon por la cual debe contemplar la
realizacion de una cruce de calle sin rotura de pavimento.

4. Obra Civil, Instalacion Sanitaria y Pluvial Nivel Piso

Para solucionar los inconvenientes de desagiie de las aguas pluviales en el area de la Feria
Minorista; se elevaran el piso de los sectores Al, A3, B1, B3, C1, C2 y C3. Se ejecutara un
piso de hormigdn armado H21 de 15 cm de espesor promedio, con cordones premoldeados.
También se ejecutaran los tramos horizontales de los desagties pluviales que sean necesarios.
Segun las indicaciones del plano correspondiente se realizaran canaletas de acuerdo al detalle
para canalizar las aguas que puedan ser conducidas por cafierias enterradas. Todas estas
tareas se desarrollaran de acuerdo a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

Todas estas tareas estan debidamente especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

5. Instalacion Eléctrica
Se realizara la totalidad de la Instalacion Eléctrica e lluminacién del area de intervencién de
la Feria Minorista, de acuerdo a los planos y pliegos correspondientes.

6. Equipamiento para la Gestion de Residuos
Se realizara la adquisicion de todos los elementos necesarios para la Gestion de Residuos en

la Feria Minorista.

7. Sefialética
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Se realizaran todas las sefiales de ordenamiento de la Feria Minorista de acuerdo a los planos
y planillas respectivas. Este item también incluye la marcacion horizontal de las cocheras del
area de estacionamiento de la Feria Minorista.

.1 GENERALIDADES

1.1.0 GENERAL

a) Este capitulo tiene por finalidad definir las condiciones técnicas normas, especificaciones,
criterios de medicidon) referentes a la ejecucion de las obras e instalaciones que se requieren
para la ejecucion de las obras que forman parte de la presente licitacion.

b) Se integran en estas condiciones técnicas, el conjunto de los documentos técnicos de los
pliegos del concurso, completdndose mutuamente por planos generales y detalles,
descriptivos técnicos, planillas de costo y por las definiciones de los documentos del
concurso.

c) La ejecucion de las obras tendra que obedecer a los documentos arriba mencionados. En
caso contrario, seran hechas 6rdenes de servicios por la DDO.

d) Hacen parte integrante de las condiciones técnicas generales todas las Normas Argentinas
relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios.

e) Los presupuestos deben ser establecidos citandose los titulos y respectivos nimeros del
Capitulo 1l del presente pliego y de la Planillas Cuantitativas (P.C.).

f) Las indicaciones descriptas en los Capitulos I, Il del presente pliego, deben ser integradas a
los precios unitarios de la planilla sin que sea necesaria la creacion de otros precios unitarios:
e seaen el precio unitario especifico;

e seadiluidas en el conjunto de los precios unitarios.

1.2 PLANILLA Y VARIANTES TECNICAS - PROYECTOS

1.2.1 PLANILLA

a) todos los items tendran que ser llenados sin excepcion.

c) la Empresa es responsable por la verificacién de los calculos justificativos del precio total,
d) las observaciones eventuales expuestas por la DDO tendran que ser acatadas;

e) las observaciones eventuales de la Empresa no podran ser colocadas en la planilla y si en la
carta de presentacion de la propuesta.

1.2.2 VARIANTES TECNICAS

a) las eventuales variantes técnicas deben ser presentadas como sigue.
7
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¢ en planillas de cantidades y precios unitarios separados de la planilla de concurso;

e acompafados de descriptivo técnico detallado;

b) en todos los casos la planilla de concurso debe ser llenada, las eventuales variantes
técnicas tendran que ser presentadas como alternativa, no siendo sumadas al valor total
estimado.

1.2.3 PROYECTOS EJECUTIVOS Y PERMISOS.
De acuerdo con el contrato, la Empresa es responsable por la elaboracion de los planos
ejecutivos a ser entregados en 3 (tres) juegos de copias, en cada actualizacion.

Ninguna obra ser4 emprendida antes que la Empresa entregue y sean aprobados por la DDO
todos los planos ejecutivos y detalles (acompafiados de notas de célculo si fuera el caso).

La Empresa sera responsable por la coordinacion de sus proyectos con los otros servicios en
ejecucidn, estando a su disposicion los demas proyectos, en la oficina de la DDO.

a) Dado el caracter de las obras, la Empresa debera ejecutar las mismas en un todo de acuerdo
a las normas vigentes, especificaciones técnicas e instrucciones de las Reparticiones
competentes. Por lo tanto a los efectos de la confeccion de los proyectos definitivos, siendo
responsabilidad de la Empresa su ejecucidn, deberan destacar personal técnico para recibir las
instrucciones concernientes a la confeccién de los mismos, por parte de la autoridad

competente.

b) Estara a cargo de la Empresa la gestion y aprobacion de los Proyectos, asi también la
obtencion de todos los permisos necesarios para su ejecucion (queda excluido del presente el
Permiso de Obra Inicial que estara a cargo de la Propietaria). Ademas, sera responsable por la
aprobacion y recepciéon de las obras a su cargo por las autoridades publicas o privadas
competentes una vez concluidos los trabajos.

c) Los items cotizados, aunque no se aclare en forma taxativa, incluyen la provisién de todos
los materiales, mano de obra, impuestos, etc.

d) Debe incluirse en los precios el prorrateo de eventuales obras transitorias, desvios
sefializaciones y todo lo necesario para la correcta ejecucion y seguridad de las obras.

e) Al término de las obras y antes de la entrega definitiva, debera la Empresa entregar 1 juego
de plantas en vegetal, acompafiado de 3 copias heliograficas y archivo electronico,
incluyendo todas las modificaciones y alteraciones introducidas en los proyectos,
constituyéndose asi el juego de planos “Conforme a Obra”, a satisfaccion de la DDO. Debera
en esta ocasion suministrar, también, cuadernos conteniendo catalogos, folletos, disefios de
construccién, términos de garantia de los fabricantes de equipos y todos los demas
componentes y/o de construccién especial para la obra.

8
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.3 CONSERVACION DE LAS OBRAS EXISTENTES
Para evitar dafios, la Empresa tendrd que asegurarse que las construcciones a preservar o
vecinas no seran afectadas por los trabajos.

Lo mismo es valido para las vias y obras publicas.
La Empresa sera siempre responsables por los dafios que pueda causar a terceros.

.4 LIMPIEZA

La Empresa se obliga a mantener la obra en estado tal que no obstruya los accesos ni la
accion del control de la DDO o sus propuestas, proveyendo la inmediata remocion de
cualquier objeto o material que no sea utilizable.

1.5 ACCESO DE OBRAS
Dentro de los precios unitarios propuestos deberan ser contemplados todo lo atinente a los
accesos necesarios para la ejecucion de las obras.

No seran remunerados los servicios y las obras provisorias necesarias a la ejecucion de
servicios objetos del contrato.

1.6  EQUIPOS

La Empresa deberd indicar detalladamente los equipos previstos para ejecucion de los
servicios especificandolos en cantidades, naturaleza, afio, potencia y anexando las
especificaciones técnicas para los principales.

1.7 METODOS OPERACIONALES Y CRONOGRAMA

La Empresa debera describir detalladamente los métodos operacionales previstos para la
ejecucién de las diferentes fases de los servicios, en cada uno de los frentes, bien como el
detalle del cronograma, cuidando el cumplimiento de los plazos globales y parciales

Debe considerarse que, como se expresa en la Memoria Descriptiva, la obra se realizara en
etapas. En el Plano de Etapabilidad que acompafia al presente Pliego se propone una
secuencia de accion por cada uno de los sectores de la Feria Minorista, solo a titulo
indicativo. El Contratista debera entregar junto con el Cronograma de la Obra una propuesta
de etapabilidad para ser aprobada por la DDO. Para comenzar una etapa nueva se debera
concluir totalmente con la etapa anterior. ElI Contratista debera prever la ejecucion de
cerramientos provisorios de obra para aislar cada una de las etapas, ademas de proveer
elementos de sefializacidn para indicar la zona de trabajo.

Deberé tener en cuenta que durante la ejecucion de cada etapa el resto de la Feria Minorista
permanecera operativa y con afluencia publico, por esa razon debera esmerarse en la
ejecucion tanto de los cerramientos provisorios como de la sefializacion y todo otro elemento
gue sea necesario para aislar cada etapa, para evitar cualquier dafio que se pudiera ocasionar a
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terceros. Todos estos elementos se consideraran incluidos en la oferta sin que haya lugar para
reclamo alguno.

También es importante sefialar que las tareas se podran desarrollar durante las 24 horas de
lunes a viernes. La provision de iluminacion especifica, asi como cualquier otro elemento
necesario para la ejecucion de trabajos nocturnos, se consideraran incluidos en la oferta.

En base a estas limitaciones el Contratista deberd entregar un cronograma y un plan de
ejecucion de las etapas dentro de los 4 dias de la adjudicacion de la obra para la aprobacién
de laDDO

1.8 SERVICIOS ESPECIFICOS

Objeto

El objeto del presente Pliego de Especificaciones es establecer las condiciones técnicas para
la ejecucion de la Obra Civil, Instalacion Sanitaria y Pluvial Nivel Pisoen el &rea de
intervencion de la Feria Minorista del Mercado Central de Buenos Aires.

a) Obra Civil

La obra civil esta circunscripta a la realizacion de piso de hormigdn de espesor 15 cm en los
Sectores Al, B1, C1-C2, D1y D2y a la construccion de las cunetas de desague pluvial segun
los planos de Obra Civil y de Instalacion Sanitaria que se adjuntan al presente Pliego.

1. Construccién de Pisos de Hormigon

Descripcion

Los pisos de hormigon de cemento portland se construiran dando cumplimiento a lo que
establecen los planos, estas especificaciones y demas documentos del contrato.

Se construird un piso de hormigon de 15 centimetros de espesor en los Sectores que indican
los planos correspondientes sobre un pavimento de hormigén existente; con el trazado de
juntas y composicion de acuerdo a lo que se indica en los planos y la presente especificacion
técnica.

Las empresas que coticen el presente trabajo deberan acreditar experiencia suficiente en la
construccién de pisos industriales y cinco afios de antigiiedad comprobables en la ejecucion
de los mismos.

Sub base

La losa ha de construirse sobre el pavimento de hormigon de la antigua playa de
estacionamiento del Area Transaccional. Estd playa presenta importantes desniveles
realizador para garantizar el desague de las aguas pluviales de la misma. Esos niveles se
respetaran. El sistema a realizar de esos desagles, tal como se expresa en los planos de la
Instalacion Sanitaria, toma esas pendientes. Por lo tanto los nuevos pisos acompafiaran las
pendientes preexistentes.

10
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Puntos Fijos

Luego de fraguada, la losa debe poder moverse libremente, en consecuencia, alrededor de las
columnas, fosos, muros y demas puntos fijos, se colocara una tira de espuma de polietileno
tipo Isolant, de por lo menos 10mm de espesor. De esta manera la losa del piso debe estar
libre de adherencia a los cimientos o pared.

Hormigon

El hormigon debera tener un espesor de 15 cm y como minimo una resistencia caracteristica a
la compresion de 21 MPa y llevard como armadura una malla Q188 (@ 6 cada 0,15m). Para
lograr la trabajabilidad necesaria requerida por la enrasadora se deberd trabajar con un
asentamiento 10 en el cono de Abrams. La adicion de agua en obra no esta permitida. Los
aridos deberdn estar libres de cualquier tipo de particulas extrafias (maderas, tierra,
carbonilla, o cualquier otro material organico), para ello se recomienda que la arena sea del
tipo oriental y se lleve un control estricto de la empresa proveedora del hormigén. El
agregado grueso debe ser piedra partida de un tamafio maximo de 38mm. El porcentaje de
finos no debe ser inferior a 40.

Moldeo

Los limites de las losas se deben fijar con moldes del tipo metélico, perfectamente rectos y
nivelados a la altura del espesor de la losa. Tendran su borde superior terminado en angulo
recto y se fijaran al suelo cuidando su verticalidad.

Colado de Hormigoén

La colocacion del hormigon se realizara en una sola etapa por losa, sin interrupciones; de ser
necesaria alguna de éstas, se realizard una junta de trabajo en el lugar adecuado, previa
consulta con la Direccion de Obra. EI hormigon deberd ser perfectamente vibrado. La
determinacion de la resistencia caracteristica del hormigon se hard de acuerdo a lo
establecido en los capitulos 6 y 7 del Reglamento CIRSOC 201.

Se deberan ejecutar la cantidad de pafios necesarios para cubrir la superficie de cada sector al
dia (Aproximadamente 1.600m2 por dia), excepto el sector D2 que debera realizarse en dos
dias, alli se realizard una junta de trabajos segun se describe en el punto correspondiente. Para
poder lograr dicha produccion diaria requerida y la planitud adecuada serd necesario utilizar
la maquinaria adecuada para ese cometido. Por esta razén, no se permitira el volcado de
hormigones con diferencias de asentamiento entre los distintos lotes.

Juntas
Las juntas aserradas y de construccion de los pisos se colocaran de acuerdo a la disposicién

indicada en los planos correspondientes y a su respectivo detalle constructivo.

Juntas de Construccion

11
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Son las delimitadas por los moldes de hormigonado. La vinculacion entre las losas se hara
por medio de pasadores de barras de acero de 20mm de diametro y 40cm de longitud
colocados cada 30cm.

Para el sellado se abriran mediante el uso de aserradora con disco diamantado de 3mm de
espesor.

Juntas Aserradas

Todas las juntas dentro del pafio construido seran aserradas formando placas del tamafio que
indiquen los planos. La vinculacion entre las losas se hara por medio de pasadores de barras
de acero de 20mm de diametro y 40cm de longitud colocados cada 30cm.Las mismas se
deben aserrar con aserradora de corte en fresco dentro de las 5 horas de hormigonado el pafio.

Capa de Desgaste

Luego de colar el hormigdn y enrasar la superficie, cuando aun esta fresca, se debera colocar
una capa de desgaste consistente en endurecedor cuarcitico no metélico, de color a eleccién
de la DDO, mezclado en relacion 1,5:1 con cemento y a razon de 4 kg/m2 de mezcla.

Terminacion Superficial
La superficie terminada del piso debera alcanzar los siguientes valores de planitud, de
acuerdo a la Norma ASTM E-1155 M:

FF compuesto = 20.

No se medira el indicador FL ya que como se expresa mas arriba los piso nuevos debe
acompafiara las pendientes del pavimento preexistente.

Se debera contar con el equipamiento necesario para medir y verificar estos valores,
recomendamos utilizar el F METER.

Para alcanzar estas especificaciones de planitud, es necesario alisar cuidadosamente la
superficie, una vez que el hormigon haya endurecido lo suficiente, utilizando maquinas
allanadoras con disco nivelador.

Curado

El correcto curado del hormigdn es esencial para evitar fisuras, en consecuencia, se realizaran
todas las tareas que sean necesarias para conseguir ese fin de acuerdo a las mas estrictas
reglas del arte.

Tratamiento Quimico de la Superficie

Una vez finalizado el curado y para sellar los poros y endurecer quimicamente la superficie
se utilizara SEAL HARD, FLUOR HARD o CHEM HARD, de acuerdo a las instrucciones
del fabricante.

12



CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES

Lugar de los trabajos

El lugar de trabajo a hormigonar debera estar perfectamente limpio y libre de cualquier
elemento que pueda incidir en la calidad de los pisos a ejecutar. Dentro de lo posible debera
estar libre de cualquier imprevision climatica, como ser el viento, el sol, la lluvia. Como los
sectores en los que se ejecutaran los pisos de hormigon solo tienen cubierta, careciendo de
cerramientos verticales. Se debera evitar el llenado de las losas en condiciones adversas, de
no ser posible debido a la necesidad de cumplir con un cronograma estricto, se deberan tomar
todos los recaudos posibles para evitar que los pisos se deterioren. Se consideran incluidos en
los precios de la oferta todo cerramiento provisorio y cualquier otra medida que deba ser
tomada para evitar dafios en las losa ejecutadas. Para evitar deterioros o ataque mecanico al
piso deben estar terminadas las instalaciones

2. Ejecucion de las cunetas de la instalacion de desagties pluviales
Se ejecutardn las cunetas de la instalacion de desaglies pluviales como esté indicado en los
planos correspondientes.

3. Instalacion Sanitaria

1. Especificaciones Técnicas Generales

Generalidades

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y
especificaciones técnicas a utilizar para la ejecucion de los trabajos de la Instalacion
Sanitaria a realizarse en laFeria Minorista del Mercado Central de Buenos Aires.

En esta seccion se especifican los trabajos de Instalaciones Sanitarias a cargo del Contratista,
cuya descripcion sumaria es la siguiente:

Desagues Cloacales

Desaguies Pluviales

Los trabajos se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista (Contratista),
cumpliendo lo exigido por:

Reglamento de Obras Sanitarias de la Nacion y/o Empresa Prestataria del Servicio (Empresa
Interviniente)

Gobierno Municipal Interviniente (Gobierno)

Normas IRAM

Planos de proyecto, las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y las indicaciones
de la Direccion de Obra (DDO)

Comprenden la coordinacion tecnica, provision de mano de obra especializada, materiales y
equipos necesarios.

Obligaciones del Contratista

13
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Debera incluir en su proyecto todos los suministros indicados en los planos licitatorios y
aquellos que no estén expresados en los mismos pero sean necesarios para el buen
funcionamiento de la instalacion, cualquiera sea su naturaleza. También debera incluir
cualquier trabajo complementario, este o0 no previsto en los planos licitatorios o en estas
especificaciones.

Cuando el Comitente provea al Contratista equipos y artefactos, se entregaran sobre camion a
pie de obra quedando a cargo del Contratista su traslado a los depositos, custodia y posterior
desplazamiento a los lugares de instalacion en la obra.

Alcance de los Trabajos
El Contratista incluira en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones
completas. Deberan volcar su oferta en las planillas de cotizacion adjuntas.

Comprende la ejecucion de toda la Instalacion Sanitaria, de acuerdo a lo indicado en los
planos licitatorios y lo exigido por las normas y organismos indicados en la Generalidades y
por la DDO.

Los planos licitatorios son de caracter indicativo, para el solo efecto de cotizar los trabajos y
estudiar el proyecto.

El Contratista no podré realizar una disminucion de la calidad del proyecto, tanto en los
materiales y sus diametros como en los trazados. Cualquier modificacién, por cuestiones
constructivas o por una mejor eficiencia de la instalacion podréan realizarse con la previa
autorizacion de la DDO vy sin que esto genere el cobro de adicionales por parte del
Contratista.

Por las mismas razones, la DDO podra exigir modificaciones, y sin que esto genere el cobro
de adicionales por parte del Contratista.

El Contratista prestard toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y superposicion de
trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de
comunicaciones de la DDO, cualquier modificacion en las instalaciones previstas que puedan
afectarlos, e informandose de cualquier alteracion en las restantes instalaciones que pudieran
perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por
problema de falta de comunicacion entre gremios debera ser solucionada entre ellos y no
implicara ningun adicional de obra.

Errores u Omisiones

El Contratista debera mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores que puedan existir
en el proyecto licitatorio. En caso contrario se interpretara que no los hay, y que el Contratista
hace suyos los planos, con las responsabilidades correspondientes.

14



CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES

Tramites y pago de Derechos

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las reparticiones que
correspondan (Empresa, Gobierno o cualquier otro organismo interviniente) para obtener la
aprobacién de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados
permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra
gestion que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacion y habilitacion
de las obras de cada instalacion, expedidos por las autoridades competentes.

Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por
empresas matriculadas especialmente para la realizacion de dichos trabajos ante los
respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente licitacion. El pago por la
ejecucion de las conexiones estara a cargo del Contratista.

Planos

El Contratista debera ejecutar en base a los planos licitatorios, los planos reglamentarios que
deberd presentar para su visado por la DDO, bajo responsabilidad de su firma o de un
representante técnico habilitado. Asimismo preparara los planos de detalle y modificacién
que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustara a las instalaciones ejecutadas
y al siguiente detalle:

o Planos originales, en el formato que corresponda, para su aprobacion por parte de la
Empresa, el Gobierno interviniente o quien corresponda. Cantidad: 4 (cuatro) copias. Las
modificaciones u observaciones realizadas por estas reparticiones a los planos no seran
consideradas adicionales por su ejecucion en obra; deberan ser comunicadas a la Inspeccion
acompafiando la correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales
(sin costo adicional) por el Contratista, este podra dar comienzo de los trabajos. Incluyen
todos los planos necesarios para la ejecucion de la obra y aquellos planos complementarios
que exija la DDO. La escala y rotulos de los planos seran los indicados por la DDO.

o Planos de Modificacion: para documentar las modificaciones que surjan en el
proyecto aprobado, sin que esto represente un adicional al Comitente. Cantidad: 4 (cuatro)
copias, en el formato que corresponda.

o Planos Originales, Conforme a Obra y de Detalles: en la cantidad y formato que pida
la DDO.

NOTA: Para el cobro del ultimo certificado, sera imprescindible haber presentado toda esta
documentacion.

Tipo de Empresa o Instalador
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Podran ejecutar la construccion de la instalaciones sanitarias, empresas instaladoras o
profesionales habilitados por la Empresa y/o el Gobierno interviniente, inscriptos en la
Camara Argentina de la Construccion, que cumplan los requisitos para actuar como tales y en
pleno ejercicio, debiendo presentar con la oferta fotocopias certificadas notarialmente de las
inscripciones requeridas.

Debera tener un Representante Técnico de permanencia diaria en la obra. En caso de no
tenerlo, este rol podrd ocuparlo un Profesional de Primera Categoria Matriculado, que
intervendra como representante frente a la DDO vy las reparticiones que correspondan, bajo la
total responsabilidad del Contratista.

Personal de Obra

El personal obrero empleado deberé ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse
habilitado idonea y legalmente, es decir personal en relacion de dependencia, segin régimen
legal del personal de la industria de la construccion, Ley 22.250.- Convenio colectivo de
trabajo 76-75 y resolucion 1069-91 de Seguridad e Higiene de la Construccion.

El personal independiente contratado, deberd poseer CUIT, aportes previsionales al dia y
asegurarse obligatoriamente en la misma compafiia que lo estaran el resto de los trabajadores
y con los mismos alcances, debiendo el Contratista endosar y depositar las pélizas o contratos
en las oficinas del Comitente o la DDO, segun se solicite, por medio de nota con duplicado.

La cobertura de los seguros debe ser:
Responsabilidad Civil

Incapacidad Laboral, en todas sus formas
Muerte

Asistencia médica, con medicamentos incluidos
Decreto Ley 5005-56

Adhesion a una ART

Independientemente del plazo establecido, el Contratista utilizara toda la mano de obra
necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que
se apruebe.

Plan de Trabajo

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones participar de Reuniones de
Coordinacion, promovidas y dirigidas por la DDO, con el fin de coordinar las instalaciones
con el Contratista Principal y/o demas contratistas, aclarar dudas, solucionar problemas y
demés cuestiones que faciliten el normal desarrollo de la obra. La no asistencia sera
penalizada con una multa economica. La periodicidad de estas reuniones sera determinada
por la DDO, de acuerdo a las necesidades de la obra.
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El Contratista debera tener un Representante Técnico de permanencia diaria en la obra. En
caso de que este no satisfaga las necesidades de la obra, segun el criterio de la DDO, esta
podra pedir su reemplazo. El tiempo para el reemplazo seré el exigido por la DDO.

El Contratista deberé presentar a la DDO, con no menos de 3 (tres) dias de anticipacion al
comienzo de los trabajos, su Plan de Trabajo, discriminando rubros, subrubros y tiempo. Este
debera ajustarse de forma compatible al Plan General de Trabajo de la obra.

Los eventuales ajustes en el Plan de Trabajo deberan ser coordinados y aprobados por la
DDO.

En ningun caso el Contratista tendra derecho alguno a solicitar reclamos econémicos por
tiempos improductivos o lucro cesante.

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos de cotizacion y
empalmaran en los puntos previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas
especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones correspondientes.

Cualquier modificacion y/o variante, debera ser aprobada por la DDO vy realizada segun la
reglamentacion vigente. Si estas requieren modificaciones en los planos y/o en los trabajos ya
realizados, las mismas corren por cuenta del Contratista, sin que este pueda reclamar ningln
adicional, ya que el mismo esta obligado a estudiar el lugar de la obra y la documentacién de
licitacion.

Si durante el transcurso de la obra fuera necesario realizar ampliaciones del proyecto (por
ejemplo, si se agregan bafios que no estaban los planos de cotizacidn) que representen un
aumento del volumen de la obra, el Contratista debera cotizar estos trabajos detallando las
tareas, materiales, didmetros, artefactos, cantidades y precios. Estos trabajos se realizaran
con la previa aprobacion de la DDO. No se reconoceran adicionales de ningun tipo por
problemas constructivos, de trazados, interferencias o cualquier otra causa que no sean
originadas por las ampliaciones a las que se hacen referencia.

Trabajos a Cargo del Contratista
Ademas de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, el
Contratista tendra que ejecutar:

o Soportes y sujeciones de las instalaciones, segun las muestras que presente a la DDO
para su aprobacion.

o Canaletas en muros, paredes y tabiques y todas las camisas en pases de hormigon para
el paso de carierias.

o Transporte de materiales de relleno y sobrante de excavaciones, estos ultimos,
depositados donde indique la DDO.
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o Provision, descarga, acopio, armado y colocacion y posterior proteccion de los
artefactos, equipos y deméas elementos componentes de la instalacion.
o Terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos

componentes de la instalacion.

Todos los trabajos, incluyendo materiales, personal y equipos, que no estén expresados en los
planos y resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion.

No se impondran restricciones los medios y sistemas de trabajo del Contratista, pero ellos
deberan ajustarse a las normativas vigentes, las caracteristicas propias del terreno donde se
ejecuta la obra y demés circunstancias locales. Debera mantener el orden y la limpieza de la
obra en todo momento.

El Contratista es el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto, perjuicio directo o
indirecto, que sea ocasionados a personas, cosas, a la obra e instalaciones mismas, a obras e
instalaciones aledafias, derivados del empleo de medios y sistemas de trabajo inadecuados,
siendo por su exclusiva cuenta las reparaciones necesarias.

Ademas de los trabajos correspondientes a la instalacion sanitaria, quedan a cargo del
Contratista:

o La colocacion de un tablero de proteccion y comando, instalacion eléctrica, artefactos
de iluminacion, muebles y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local
destinado a deposito y vestuario. Todos los interiores de los obradores que le correspondan
tendrén elementos de lucha contra incendio. Dentro de los obradores esta prohibido el uso de
elementos de llama como asi también preparar comidas.

o La seguridad, guarda y cuidado de todas las herramientas, enseres y elementos
recibidos en obra quedando a su exclusivo cargo responsabilizdndose el mismo por las
pérdidas, sustracciones y/o deterioros.

o Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y
ubicacion de los materiales y equipos de su instalacion en los lugares definitivos de
colocacion.

o La provision, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en
horizontal y en vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de seguridad y con la
legislacion vigente en materia de higiene y seguridad laboral.

o Izamiento y transporte de equipos de la instalacién hasta su posicion definitiva.

Planos de Ejecucion y

El Contratista efectuara los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolos a la
aprobacion de la DDO. Esta aprobacion no lo exime de los errores que puedan tener.
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El Contratista no podrd ejecutar ningdn trabajo sin la aprobacion de la documentacion
necesaria para el mismo por parte de la DDO.

Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista serd responsable de su
mantenimiento inalterable y conservacion.

Terminados los trabajos, el Contratista, tendrd obligacion de entregar los planos conforme a
obra y los planos de detalles a la DDO, en el formato y cantidad que esta exija.

Pruebas y Ensayos

El Contratista tendréa a su cargo cualquier prueba o ensayo que la DDO considere necesario,
sin costo adicional para el Comitente, ademas de las exigidas por la Empresa y/o el Gobierno
intervinientes.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de
construccion o hasta la recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el
empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las
reparaciones que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que, como
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Desagues pluviales
Las cafierias horizontales se probaran de a tramos, entendiendo por tramo al sector de la
instalacion que pueda aislarse para ser probado.

Se realizaran dos pruebas, con una presion hidraulica de 0.2 mca (metros de columna de
agua) como minimo:

La primera se realizara antes de cubrir las cafierias, durante 2 hs.

La segunda se realizara luego de cubrir las cafierias, durante 30 minutos.

Las cafierias de diametro mayores a 100 mm no deberan ser probadas.
Recepcion y Garantia

Dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la completa terminacion de la totalidad de los
trabajos, el Contratista solicitara a la DDO, la Recepcion Provisional de las instalaciones.
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Es condicion ineludible para solicitar la Recepcion Provisoria, la presentacion de los
comprobantes correspondientes de que se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las
instalaciones ante la Empresa prestataria del servicio, el Gobierno o quien corresponda.

En caso de no existir observaciones, se labrard un Acta de Comprobacion en la que se
indicaran las fallas, defectos o ausencia, dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes, salvo
que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la
DDO. En tal caso, se consignara en el Acta de Comprobacion el plazo otorgado al Contratista
Sanitaria para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.

Si dentro de los 7 (siete) dias subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las
reparaciones del caso, la DDO podra efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que
demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista.

La Recepcion Definitiva tendrd lugar a los ciento ochenta (180) dias de la Recepcion
Provisional general, plazo en que el Contratista garantizara la conservacion de la obra, y por
Su cuenta y cargo, subsanara todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista
conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y
por ser ademas, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones,
ejecucidn de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que
se destinan.

Dentro de los treinta (30) de materializada la Recepcion Provisional, el Contratista debera
entregar los certificados de habilitacion que correspondan.

Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista
fuere Ilamado a subsanar defectos o deterioros, tendra un plazo de 7 (siete) dias corridos para
comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, sera intimado
por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los 3 (tres) dias subsiguientes; transcurrido
este nuevo plazo, sin la presencia del Contratista, el Comitente podra ordenar ejecutar dichos
trabajos por terceros, con cargo al Contratista.

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hara responsable
por las mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepcion
Definitiva de las mismas.

En caso de que dentro de ese periodo se presentaren defectos imputables a las instalaciones,
el Contratista procedera al reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el
mal funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato.

Ayuda de Gremios

Se consideraran incluidos en los precios de la oferta del presente pliego todos los trabajos
indicados en las especificaciones de ayuda de gremios que se detallan a continuacion, debe
tenerse en cuenta que el presente listado es solo a titulo indicativo:
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o Locales de uso general para el personal con alimentacion eléctrica sin instalacion
interna destinados a comedor y sanitarios, quedando a cargo directo del Contratista toda otra
obligacion legal o convencional. Dentro de los obradores esta prohibido el uso de elementos
de llama como asi también preparar comidas.

o Local cerrado con alimentacion eléctrica sin instalacion interior para el depdsito de
materiales, enseres y herramientas menores.

o Facilitar los medios mecéanicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical
del personal del Contratista, materiales, enseres y herramientas.

o Proporcionar a una distancia no mayor a 40 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en
obra y un tomacorriente para iluminacion.

o Proveer morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demas

materiales de albafileria que seran retirados por personal del Contratista en el lugar de la obra
que indique la Contratista Principal.

o El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para
dados de calce de cafierias, para banquinas de apoyo, fondo de camaras de inspeccion, de
bocas de acceso o0 de desague, etc., serd compuesto por 1 (una) parte de cemento y 5 (cinco)
de arena gruesa. Para otros usos, se utilizara mortero compuesto por 1 (una) parte de
cemento, 2 (dos) de arena fina y como terminacion, un alisado de cemento puro aplicado a
cucharin.

o Esta terminantemente prohibido el empleo de materiales usados o de recuperacion,
como la adaptacion de instalaciones existentes, sin la previa autorizacion escrita de la DDO.

o Tapado de canaletas en muros, paredes y tabiques y todos los pases en hormigon para
el paso de cafierias y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios.

o Ejecutar con hormigén las bases y muros de las bombas, incluso sus anclajes y
protecciones perimetrales, de acuerdo a detalles provistos por el Contratista y aprobados por
la DDO.

o Proveer y colocar tapas herméticas de acceso a los tanques de reserva e incendio,
interceptores y pozos de bombeo en general.
o Ejecucion de plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos de

cafierias con mamposteria 0 metal desplegado, cierre de losas contrafuego piso a piso y
colocacion de todas las tapas de acceso a los montantes conforme a las directivas que
impartira la DDO.

o Colocacion de todos los marcos de tapas y/o rejas que vayan adheridas a los pisos
excepto los que correspondan ser soldados a caja de plomo.

o Ejecucion de pilares para conexiones y/o ventilaciones en general.

o Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservacion de los
trabajos realizados, mientras estén afectados por el desarrollo de la obra,

o Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periddica

y final incluyendo: carga, transporte y descarga fuera de los limites de la obra en los lugares
habilitados al efecto.
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Materiales
La calidad de los mismos serd la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las
descripciones que mas adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados serdn aprobados por la empresa interviniente y las
Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente
anticipacion, para su aprobacién por parte de la DDO. El Contratista deberd preparar un
tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se
describirdn con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacion de las
muestras aludidas se debera completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra serén revisados por el Contratista antes de su utilizacion a
fin de detectar cualquier falla de fabricacion, antes de ser instalados. Si se instalaran
elementos, artefactos fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa del Contratista.

Junto con la propuesta, adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a
instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobacién de la DDO.

La seleccion final serd definida por la DDO. Cualquier decisién que la misma pueda tomar,
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo y mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista.

A fin de prever con la debida antelacion posibles conflictos, los valores caracteristicos,
tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi
como las exigencias constructivas o de ejecucién se ajustaran a las normas IRAM respectivas
y los requerimientos de la Empresa y/o Gobierno intervinientes.

Desagues Pluviales
Los desages pluviales, hasta su evacuacion al corddn vereda o donde corresponda en la obra.
Todas las ventilaciones correspondientes.

Materiales
Para las distintas partes de la instalacion y segun se indica en planos, se utilizaran los
siguientes materiales:

Para los desagues pluviales en Polipropileno se emplearan carierias y piezas de Polipropileno

Sanitario con juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble labio, marca Awaduct o similar
equivalente.
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Para los desagues pluviales en Hierro Fundido se emplearan cafierias y piezas de hierro
fundido, a espiga y enchufe, aprobado por OSN, con juntas ejecutadas mediante plomo
fundido, debiendo centrarse las espigas en las cabezas con filastica rubia alquitranada y
perfectamente calafateadas, marca Anavi o similar equivalente. La cantidad minima de plomo
fundido a emplear por cada junta de cafio o piezas sera: @150 mm, 2,8 kg., @100 mm, 1,5
kg. y @60 mm, 0,7 kg. Los espesores de las cafierias y sus accesorios serdn como minimo de
6 mm para @100 mm y @60 mmy de 9 mm para @150 mm.

Para las cafierias de ventilacion subsidiarias, auxiliares o principales, se emplearan cafierias y
piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble labio,
marca Awaduct, o similar equivalente.

Las juntas entre diferentes materiales se sellaran con mastic asfaltico o selladores siliconados.

Cuando las cafierias de desagues pluviales no puedan tener la tapada correspondiente al
material o pasen por sectores de transito pesado se emplearan cafierias y piezas de
Polipropileno Sanitario Corrugado Rigido con juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble
labio, marca Awaduct Terra o similar equivalente.

Para los cafios cribados se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno Sanitario ranurado
rigido, con juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble labio, marca Awaduct o similar
equivalente.

Para desagies de didmetros mayores a 200 mm se utilizaran cafierias y piezas de PVC, con
juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble labio, marca Tigre o similar equivalente.

Ademas de las normativas reglamentaciones vigentes, los distintos materiales deberan ser
manipulados y utilizados segun las recomendaciones de los fabricantes.

Pendientes y tapadas
Para los desagties pluviales se utilizaran las siguientes pendientes:
Para @150/0100 mm — pendiente minima 1:100 (1.66 cm X metro)

Las tapadas minimas para cafierias enterradas (desde el nivel de piso terminado hasta el
intradds del cafio) seran:

Para Hierro Fundido — 20 cm

Para Polipropileno — 40 cm

Cafierias enterradas
La ejecucion de zanjas y excavaciones Yy su posterior relleno estaran a cargo del Contratista.
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Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados, sin piedras,
escombros, raices o cualquier elemento que pueda dificultar el tendido de las cafierias o
romperlas, con la pendiente establecida. Se ejecutaran siempre con avance aguas arriba, es
decir, desde su punto mas bajo.

El Contratista adoptard precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas,
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del
terreno lo hagan necesario. Asimismo correrd por su cuenta el achique de las zanjas y
excavaciones por inundacion o ascenso de la napa freatica, asi como cualquier saneamiento
de zanjas y excavaciones. Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecucion de
los trabajos. EI Contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar las
inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion
del subsuelo.

No se permitira la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra,
todos los materiales que deban emplearse en ella.

Si la calidad del terreno es buna (definicion dada por la DDO) las cafierias plasticas se
apoyaran sobre un lecho continuo de arena compactada, de 10 cm de espesor para cafierias de
hasta @100 mm. Para didmetros mayores el espesor serd de 20 cm. Los cafios de hierro
fundido iran directamente sobre el suelo natural compactado. Debajo de las campanas se
dejaran cavidades, para poder hacer las uniones y las pruebas.

Si la calidad del terreno no es buena, todas las cafierias, cualquiera sea su material, iran
colocadas sobre en una banquina continua de hormigon pobre de 10 a 20 cm de espesor, de
acuerdo a la calidad, y de un ancho del doble del diametro de la cafieria.

Las caferias estaran debidamente ancladas, mediante grapas especiales, en los desvios,
ramales y en los tramos rectos, calzadas delante de la campana, a dados de mortero de
cemento.

Su relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas
no mayores de 20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

Cafierias suspendidas

Para las cafierias suspendidas se emplearan abrazaderas especiales de hierro dulce en
planchuelas tomadas con bulones y tuercas de bronce, pintadas con dos manos de pintura anti
oxido sintético y luego una mano de esmalte epoxidico. Estos ajustes deberan respetar las
pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las columnas.

Se colocara una abrazadera en cada campana, ramal, codo curva o dispositivo y en los tramos
troncales la distancia entre abrazaderas no debera ser superior a (valores orientativos):
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. 0.90 m — para canerias de @13 a ¥25 mm

o 1.10 m — para caferias de @32 y @38 mm

. 1.25 m — para cafierias de ¥50 a @75 mm

. 1.85 m — para canerias de @100 mm

J 2.50 m — para cafierias de didmetros mayores

El ancho de la abrazadera serd definido en funcion del didametro de la cafieria (valores
orientativos):

J 1.50 cm — para caiierias de @13 a @38 mm
. 2.50 cm — para caierias de @50 a @100 mm
. 3.00 cm — para cafierias de didmetros mayores

Estos valores son orientativos y el Contratista debera seguir las indicaciones del fabricante de
las cafierias para la colocacion de soportes fijos, como también para la colocacion de soportes
deslizables. Se deberan colocar en los soportes protecciones, de acuerdo a las indicaciones
del fabricante.

Se podran utilizar las abrazaderas y medios de sujecion de la marca de las cafierias, previa
aprobacion de la DDO. En ningun caso podran utilizarse flejes metéalicos.

Los soportes que vayan fijados en el hormigdén armado no deberan dafiar al mismo. El detalle
constructivo y la muestra deberan ser aprobados por la DDO.

Carierias verticales
Para la colocacion de cafierias horizontales se colocaran soportes fijos y deslizables, de
acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso no deberan superar los 50 cm de
longitud, desde el nivel de piso terminado hasta el fondo de los mismos.

Todos los tendidos de carierias deberan ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible
con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos
los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. Ademas en tramos
largos y/o en coincidencia con juntas de dilatacion de la estructura se colocaran dilatadores o
se formaran liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin dafio para las cafierias.

Se colocaran en la cafieria todos los accesos indicados en los planos, en lugares de facil
acceso.
Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspeccion de los cafios camaras y de las

curvas con tapa, seran previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo.
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La DDO puede pedir mas puntos de acceso e inspeccion si considera necesario, sin que esto
genere adicional alguno

Todas las cafierias de cualquier material que queden a la vista recibiran, previo tratamiento de
su superficie para asegurar la adherencia de la pintura, dos manos pintura antioxido y dos
manos de esmalte sintético de color de acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507.

Desde los artefactos al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, seran de cafio de
bronce cromado de didmetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del
revestimiento.

Se debera azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a
efectos de ubicarlas correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que
queden a eje de junta afectando 4 azulejos.

Es facultad de la DDO exigir el desarme y la colocacion nuevamente de las cafierias sin
considera que no cumple con las especificaciones mencionadas en este pliego, sin que esto
genere adicional alguno.

Dispositivos de Inspeccién y Acceso

Se colocaran dispositivos de inspeccion y acceso en los lugares indicados en los planos. Si el
trazado original cambiara, la ubicacion de los mismos también deberd cambiar, procurando
colocarlos en todo cambio de direccion y separados entre si no mas de 30 m, de lo contrario
se colocaran cafios camara.

Todas las cafierias de entrada o salida de cdmaras o pozos, se deberan incluir en esta
cotizacion, segun los planos de licitacion.

Céamara de inspeccion
Se ejecutara en mamposteria de 15 cm de espesor, asentada sobre base de hormigdon pobre
de 15 cm de espesor o bien del tipo premoldeadas.

Sus dimensiones seran:
o 60x60 cm para una profundidad menor a 1.20 m
o 60x100 cm para una profundidad mayor a 1.20 m

Serén revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharin, (las de ladrillo) y en
su fondo se ejecutaran con el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y
profundos.

Tapa de inspeccién (Boca de inspeccion)
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Se ejecutaran con cafierias y piezas de Polipropileno Sanitario o Hierro Fundido, segin se
indique en los planos, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapon, alojado en
caja de mamposteria de 15 cm de espesor, con tapa hermética y revoque interior de cemento
puro, si estd enterrada. Si esta suspendida tendrd una caja de plomo y fondo de bronce con
tapa hermética. La acometida puede ser vertical.

Boca de desaguie

Se ejecutara en mamposteria de 15 cm de espesor, asentada sobre base de hormigdén pobre
de 15 cm de espesor. Seran revocadas interiormente con mortero de cemento puro al
cucharin, (las de ladrillo) y en su fondo se ejecutaran con el mismo material los
correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos.

Rejas y Tapas

o Las piletas de patio abiertas y tapadas, rejillas de piso, tapas de inspeccion, y bocas de
acceso, llevaran marco y reja o tapa ciega, reforzada herméticas de bronce cromado, de
primera marca, de las medidas indicadas en los planos y tornillos de fijacion de Y2 Allen
cabeza embutida.

o Las cAmaras de inspeccion y bocas de desagule tapadas en espacios interiores llevaran
marco y contramarco de acero, aptas para recibir solados.

o Las cdmaras de inspeccién y bocas de desaglie tapadas en espacios exteriores llevaran
marco y contramarco de acero, y tapa ciega de hormigon.

o Las bocas de desagle abiertas llevaran marco, contramarco y reja de acero.

Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre camaras
de cualquier tipo, terminadas o en construccion, con el objeto de mantenerlas limpias y
sanas durante el transcurso de la obra. El Contratista serd responsable por el
mantenimiento de éstas en posicion en todo momento, pudiendo para ello, construirlas
del material que considere mas conveniente, con los medios de fijacién o pegado mas
apropiado, siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y
sanas hasta la terminacion total de los trabajos.

2. Especificaciones Técnicas Particulares

Generalidades

El proyecto de arquitectura consiste en la remodelacion de la Feria Minorista, ubicada en el
Mercado Central de Buenos Aires. Las tareas a realizar por el Contratista Sanitario
corresponden a la instalacién pluvial

El proyecto de la instalacion pluvial consiste en la reubicacion de los pluviales existentes de
acuerdo al nuevo nivel del solado de los galpones. Los galpones afectados por el proyecto son
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los galpones Al, B1, D1, D2, C1 y C3. Los galpones A3 y B3 tienen un solado elevado
existente y se mantendran de esta manera.

El proyecto de la instalacion cloacal consiste en la realizacion de una nueva troncal cloacal
dentro del galpon D2 donde se conectaran los desagies provenientes de las carnicerias
ubicadas en él. Esta nueva troncal debera conectarse a la red existente, ubicada en la vereda
de enfrente.

Desagues Pluviales

Generalidades

Los galpones tienen actualmente un sistema de desagiies pluviales que escurren libremente
sobre el solado. Esta situacion hace que los dias de lluvia el agua escurra por debajo de los
galpones, donde funcionan puestos comerciales.

El solado debajo de los galpones se elevara 15 cm respecto al nivel actual, evitando que el
agua escurra por los mismos. Esto generara dos situaciones para los pluviales. Por un lado,
los pluviales “libre escurrimiento”, que desaguan en las zonas descubiertas. Por otro lado, los
pluviales que escurren a “cordon cuneta”, que es una canaleta que estara construida dentro de
los galpones D1 y D2.

Pluviales a libre escurrimiento
El Contratista Sanitario debera prolongar estos cafios hasta el nivel de piso y luego
conducirlos dentro del mismo hasta el cordon del piso.

Para la prolongacién hasta el codo dentro del piso se utilizaran cafierias y piezas de PVC,
con juntas por aro de goma tipo "O” ring de doble labio, marca Tigre o similar equivalente.
Para el tramo horizontal dentro del piso hasta el cordon se utilizaran cafierias y piezas de
Polipropileno Sanitario ranurado rigido, con juntas por aro de goma tipo "O” ring de doble
labio, marca Awaduct o similar equivalente.

Dado que las no todas las bajadas tienen la misma distancia al nivel de piso actual ni estan
ubicadas en la misma posicion respecto a las columnas, el Contratista Sanitario debera
contemplar en su cotizacion los distintos largos de cafierias y el cambio de lugar de las
bajadas si es necesario. Los cambios de posicién deberan coordinarse con la DDO.

Pluviales a cordon cuneta
Los pluviales que desaguan libremente dentro de los galpones D1 y D2 deberan ser
conducidos al “cordon cuneta”.

La prolongacion hasta el codo en el piso y el tramo horizontal hasta el “cordon cuneta” se
realizaran de la misma manera que los pluviales a “libre escurrimiento”. El Contratista
Sanitario deberd contemplar en su cotizacion los distintos largos de cafierias y el cambio de
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lugar de las bajadas si es necesario. Los cambios de posicién deberan coordinarse con la
DDO.

Pluviales de diametro 150 mm

Cada bajada pluviales de 150 mm debera ser convertida en 3 bajadas de 100 mm, ya que el
solado nuevo tiene una espesor de 15 cm y el cafio no entra. La transicion se debera realizar
en coordinacion con la DDO.

Rejas y tapas
El “cordon cuneta” tiene rejas y tapas. Las mismas seran de hierro fundido, inclusive el
marco.

Soportes

Actualmente las bajadas y los cafios horizontales pluviales no tienen los soportes adecuados.
El Contratista Sanitario debera relevar la situacién actual de cada pluvial y contemplar en su
cotizacion la colocacion de soportes segun lo indicado en el PET Generales.

4. Pintura de Demarcacion Horizontal sobre pavimento existente

Material termoplastico reflectante:

Contendra un minimo de 18% y un maximo de 25% de material ligante, debiendo haber
resinas naturales y sintéticas en su composicion. EI material inerte utilizado no debera
contener arena.

Deberd adherirse firmemente, teniendo una tension de adhesion no menor de 12 Kg/cm2
medida segin método ASTM C - 321-56.

La absorcién de agua no debera ser mayor de 0,1%, determinada segun método ASTM D -
570-63; procedimiento a) con acondicionamiento de 24 horas a 45 grados centigrados.

Los diferentes colores: blancoy ocre amarillo estaran dados por pigmentos, e€j.: el ocre, por
pigmento amarillo cromo o didxido de titanio de calidad y resistencia a la luz y calor, tales
que la tonalidad de la demarcacion permanezca inalterable. ElI material blanco contendra no
menos de 10% de dioxido de titanio.

El tono seré aprobado por la Direccion de Obra. El contenido de perlas de vidrio incorporado

al material termoplastico no sera inferior al 25% en peso. Las perlas de vidrio incorporadas

deberan responder a las siguientes especificaciones:

o El indice de refraccion, no menor de 1,50 determinado por método de inmersion a 25
grados.

o Contenido de esferas perfectamente redondas: no menor de 70% debiendo las mismas
ser claras, transparentes y no incluir mas de 1% de esferas negras, &ambar o lactescentes.

o Granulometria: Tamiz IRAM Nro. 40 pasa del 80 a 100 %

Realizacion de los Trabajos
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Demarcaciones sobre pisos
Las demarcaciones horizontales con material termoplastico Reflectantes, seran efectuadas de
acuerdo con las caracteristicas y detalles indicados en los respectivos planos.

El material debera ser aplicado en caliente, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto,
no debiendo ser calentado a mas de 150 grados centigrados para evitar la alteracion de los
pigmentos y el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

Las superficies de los solados deberan ser preparadas convenientemente por el Contratista
que debera dejarlas secas, libres de cuerpos grasos y de polvo.

Deberd colocarse una capa de imprimador apropiado antes de aplicar el material
termoplastico.

La capa de material termopléstico debera tener un espesor minimo de 3 milimetros.

Sembrado:
Inmediatamente de aplicado el material termoplastico se hara un sembrado con perlas de
vidrio en una cantidad no menor de 300 gramos por metro cuadrado.

Colores
Los colores a emplear en las demarcaciones seran los siguientes:

Lineas demarcadoras de separacion entre cocheras: blanco ancho. Linea continua de 10 cm de
ancho

Lineas demarcadoras de separacion de circulacién peatonal: ocre amarillo. Linea doble
continua de 10 cm cada una, separacion entre ambas 5 cm

En el plano correspondiente sé graficaran y acotaran todos los elementos citados, indicAndose
ademas el nimero que corresponda a cada cochera, también se indicara en detalle la forma de
los numeros que se aclara deberan ser ejecutados con moldes que aprobara la Direccion de
Obra antes de ser usados en obra.

1.9 NORMAS DE APLICACION

Excepto que existan indicaciones en contrario, en general, todos los trabajos se efectuaran
siguiendo las indicaciones de:

Normas IRAM e IRAM-IAS

Otras normas Yy recomendaciones, emitidas por organismos de reconocido prestigio
internacional, tal como las normas SSPC correspondientes y la norma ISO 8501.

.10 EMPRESAS ESPECIALIZADAS
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Se da por entendido que la Empresa es especialista en el rubro, y que por lo tanto conoce
perfectamente las normas especificas y reglas del arte de su rubro.

.11 OMISION DE ESPECIFICACIONES

La omision aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias referentes a
detalles, 0 a la omision aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados
puntos, sera considerada en el sentido de que solo debe prevalecer la mejor préctica general
establecida y también que Unicamente se utilizardn materiales y mano de obra de primera
calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se haran sobre la base del
espiritu que se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.
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CAPITULO II

DEFINICION DE LOS SERVICIOS
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ILA. INSTALACIONES PROVISORIAS

IILA.1 ACONDICIONAMIENTO AREA OBRADORES.

Se incluyen en el presente item las tareas necesarias para generar una adecuada zona donde se
ubicaran los obradores.

Se podra disponer de un area de unos 200 m2 cuya ubicacion se sugiere en el plano
respectivo.

Debera considerase dentro del item el cercado del sector, con sus portones de acceso, y la
seguridad del mismo durante las 24hs.

La guarda de los equipos y demas instalaciones sera responsabilidad del Contratista.
Finalizada cada jornada de trabajo todo equipo, herramientas, materiales utilizados, etc.
deberan ser llevados y guardados dentro de mismo.

Debera contemplarse la provision y mantenimiento de las instalaciones completas de bafios y
vestuarios para el personal de la obra. Asi como también la provision de bafios quimicos si
fuese necesario.

En el obrador se instalara una oficina para la empresa, un local de 2,40 x 3,00 m para destinar
a la DDO con una mesa y 4 sillas, depositos de materiales, servicios sanitarios, vestuarios y
comedor para los obreros y empleados del Contratista y sus Subcontratistas. El obrador
cumplird con la ley 19587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccion segin Resolucion N° 1069/91 - B.O. 09/01/92 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y Decreto 911/1996.

Se realizaran las conexiones de energia eléctrica y de agua de obra en los puntos a determinar
por la DDO.

11.A.2 ENERGIA DE OBRA

El contratista deberd proveer y mantener la instalacion eléctrica provisoria de obra y
proporcionar los medios de seguridad en las protecciones contra contactos accidentales.
La alimentacidn se tomara de a partir de tableros existentes.

Se proveeran los tableros de obra que sean necesarios para la ejecucion de la obra.
Cada tablero estard formado por un gabinete de chapa con puerta ciega conteniendo:
Interruptor general tripolar 100A

Interruptores termomagnéticos tripolares (cantidad:2); bipolares (cantidad:2);
Disyuntores diferenciales: 1 tetra polar 40 A y un bipolar 25 A

Tomacorriente linea STECH ARGEKON,

3x32A +T=1

3X16A+T=2

2X16A+T=3

Cada tablero poseera su puesta a tierra mediante jabalina individual.

11.A.3 AGUA DE OBRA
La instalacion de agua provisoria sera proporcionada por el Constructor Civil, conectandose a
la red de agua del Mercado Central, a partir de un punto proximo a la obra.
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La distribucion de agua seré a través de carierias PVC para presion de 4 kg/cmz2.

IIA.4 RETIRO DE INSTALACIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA

Una vez finalizada la obra la Empresa debera retirar todas las instalaciones que haya
realizado debiendo dejar el &rea ocupada en iguales condiciones en la que se encontraba al
inicio de la obra.

I1A.5 CERRAMIENTOS PROVISORIOS

Debido a las caracteristicas de la ejecucion de los trabajos objetos del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, ya que se debe ejecutar en etapas de acuerdo a los
Sectores, Al, A3, Bl1, B3, C1, C2, D1 y D2. Tal como se ha descripto en el item 1.7
METODOS OPERACIONALES Y CRONOGRAMA.

El Contratista debera prever, y se lo considerard dentro de los precios de su oferta, la
ejecucion de cerramientos provisorios de los sectores donde se llevaran a cabo los trabajos
para aislarlos de cualquier tercero que circule por las cercanias del sector donde se estuviera
trabajando.

II.LB__OBRA CIVIL, INSTALACION SANITARIA Y PINTURA DE
DEMARCACION HORIZONTAL

11.B.1Construccion de Pisos de Hormigoén

Se realizaran los pisos de Hormigdn de 15 cm de espesor de acuerdo el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas. Sera construido con Hormigon con una resistencia caracteristica a
la compresion en 28 dias de 21 MPa (Hormigén H21 seguin la denominacion del CIRSOC
201/84). Con agregado de endurecedor no metalico del tipo cuarcitico, segun las
especificaciones del presente Pliego. Las juntas tanto de construccién como las aserradas se
ejecutaran donde prescribe en los planos correspondientes. En caso de realizarse juntas de
construccién que no fueran previstas se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones de la
DDO.

11.B.2 Ejecucidn de las cunetas de la instalacion de desagies pluviales

Se ejecutaran las cunetas de la instalacion de desagties pluviales de 60 x 20 cm, de acuerdo al
plano correspondiente. Seran tapadas con rejas en las ubicaciones del plano antes dicho y en
el resto de su recorrido tendran tapas de hormigon pre moldeado 60 x 100 cm y de 5 cm de
espesor. Para apoyar esas tapas tendran en todo su recorrido un marco metalico de hierro
angulo de 50 x 50 mm o de fundicion de hierro. Debe ser de construccién robusta para
soportar tanto el transito como la manipulacion.

11.B.4 Instalacion Sanitaria
Se realizara la instalacion sanitaria que en este caso esta constituida por los desagues
pluviales indicados en el plano de la instalacion respectiva.
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11.B.5Pintura de Demarcacion Horizontal sobre Pavimento.

Se ejecutara la pintura de demarcacion de los espacios de estacionamiento y la separacion de
la circulacién peatonal, segun el plano correspondiente. La demarcacion de los espacios de
estacionamiento se realizara en linea continua blanca de 10 cm de ancho. El limite de la
circulacion peatonal de realizarén en doble linea ocre amarilla de 10 cm cada una con una
separacion de 5 cm entre ambas.

NOTA:

Las cantidades que figuran en la Planilla Cuantitativa que acompafia como Anexo | al
presente Pliego de Especificaciones Técnicas son solo a titulo indicativo. El Contratista
debera realizar la totalidad de los trabajos involucrados en su contrato. Debe entregar
una obra consumada perfecta y de acuerdo a su fin.

Por lo tanto debera limpiar y pintar la totalidad de los elementos que figuran en planos
y todo otro elemento grafico que forme parte del presente Pliego. Los distintos
elementos a pintar se podran apreciar y evaluar durante la visita a obra que se realizara
en una fecha a determinar por la Corporacion Mercado Central de Buenos Aires.

La visita a obra, como se trata de una obra de puesta en valor de construcciones
existentes, es indispensable para la correcta comprensién, evaluacion vy alcance de los
trabajos a realizar.

Todos los oferentes estan obligados a presentar el Certificado de Visita a obra expedido
por el Departamento de Mantenimiento de la Corporacién Mercado Central de Buenos
Aires segun consta en el Articulo 8° del Pliego de Condiciones Particulares. Su inclusion
dentro de Sobre N° 1 sera condicidn sine qua non que su oferta sea aceptada.

ANEXOS:

ANEXO [: PLANILLA CUANTITATIVA: Obra Civil, Instalacion Sanitaria y Pintura de
Demarcacién Horizontal

ANEXO II: CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA
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