
Rev. 0.

RUBRO TOTAL

ÁREA FERIA MINORISTA

0,00

CONDICIÓN BASICA DE PAGO (Obligatoria)

1- Anticipo 20%, pago a 30 días.

2- Certificados mensuales  pagos a 30 días.

3- Pólizas:

. Póliza de caución por el anticipo.

4- Retención de garantía:

Se retendrá el 10% de cada cerificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Articulo 35)

OBSERVACIONES:

OBRA: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA 

DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL
P.C.

ÁREA FERIA MINORISTA

O F E R E N T E : ( Razón Social )
DESCRIPCIÓN

OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL

TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condición básica de pago):

TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE 

CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN MANIFESTARSE POR 

SEPARADO. 



Rev. 0.

TOTAL

PARCIAL

A 0,00

B 0,00

0,00

CONDICIÓN BASICA DE PAGO (Obligatoria):

1- Anticipo 20%, pago a 30 días.

2- Certificados mensuales  pagos a 30 días.

3- Pólizas:

. Póliza de caución por el anticipo.

4- Retención de garantía:

Se retendrá el 10% de cada cerificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Articulo 35)

OBSERVACIONES:

OBRA: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA 

DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL
P.C.

ÁREA FERIA MINORISTA

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condición básica de pago):

INSTALACIONES PROVISORIAS S/ PET

OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL

TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE 

CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN SE EXPRESADAS CON 

ANTELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA A TRAVÉS DE CONSULTAS POR ESCRITO.. 



10-05-16

TOTAL

MAT. M.O. P.U.T. PARCIAL

II.A INSTALACIONES PROVISORIAS S/ P.E.T.

II.A.1 Acondicionamiento área de obradores. gl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

II.A.2 Energía de Obra gl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

II.A.3 Agua de Obra. gl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

II.A.4 Retiro de Instalaciones Provisorias una vez 

concluida la obra

gl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

II.A.5 Cerramientos provisorios gl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL II.A: 0,00

II.B OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y 

PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL

II.B.1 OBRA CIVIL: Piso de Hormigón con malla 

metálica Q 188, espesor: 0,15 m

01. Piso Hormigón e: 0,15 m Sector A0 m2 1.198 0,00 0,00 0,00 0,00

02. Piso Hormigón e: 0,15 m Sector A1 m2 1.412 0,00 0,00 0,00 0,00

03. Piso Hormigón e: 0,15 m Sector B1 m2 1.540 0,00 0,00 0,00 0,00

04. Piso Hormigón e: 0,15 m Sector D1 m2 1.643 0,00 0,00 0,00 0,00

05. Piso Hormigón e: 0,15 m Sector C1 - C2 m2 1.314 0,00 0,00 0,00 0,00

06. Piso Hormigón e: 0,15 m Sector D2 m2 2.622 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL II.B.1 0,00

II.B.2 OBRA CIVIL: Cunetas 0,60 x ,020 m (según 

plano) en piso de hormigón

01. Cunetas 0,60 x 0,20 m en Sector D1 m 181 0,00 0,00 0,00 0,00

02. Cunetas 0,60 x 0,20 m en Sector C1 - C2 m 181 0,00 0,00 0,00 0,00

03. Cunetas 0,60 x 0,20 m en Sector D2 m 251 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL II.B.2 0,00

II.B.3 INSTALACIÓN SANITARIA: DESAGÜES 

PLUVIALES

01. Cañería de PVC 200 mm m 8 0,00 0,00 0,00 0,00

02. Cañería de PVC 160 mm m 16 0,00 0,00 0,00 0,00

03. Cañería de PVC 110 mm m 32 0,00 0,00 0,00 0,00

04. Cañería de PP corrugado rígido D° 110 mm m 92 0,00 0,00 0,00 0,00

05. Reja y Marco de HF 0,60 x 0,60 m un 25 0,00 0,00 0,00 0,00

06. Tapa y Marco de HF 0,60 x 0,60 m un 1 0,00 0,00 0,00 0,00

07. Soportes gl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL II.B.4 0,00

II.B.4 PINTURA DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL 

01.

Lineas de separación de espacios de 

estacionamiento. Simple. Color: Blanco. Ancho: 

10 cm

m 3.291 0,00 0,00 0,00 0,00

02.

Líneas de separación de la circulación peatonal. 

Doble. Color: Ocre Amarillo. Ancho: 10 cm. 

Separación: 5 cm 

m 208 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL II.B.5 0,00

TOTAL II.B 0,00

0,00

P.C.

ÁREA FERIA MINORISTA

OBRA: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN SANITARIA Y PINTURA 

DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL

TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condición básica de pago):

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS U. CANT.
PRECIOS UNITARIOS



OBSERVACIONES:


